



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ.: 36779/975

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 675.160,06€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 837.198,47€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**» προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου: 2022ΣΕ08210039 - Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036136681 της Σ.Α. 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης)

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την 31^η του μηνός **Οκτωβρίου** έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, Τηλ.: 2236350258, Φαξ: 2236350259, E-mail: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α.** Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μακρακώμης με αριθμό **123/2023** περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β.** Ο **ΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ** του **ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ**, κάτοικος **Λαμίας**, ενεργώντας με την ιδιότητα του αντιπροέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Οικονομικού φορέα: «**ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» με έδρα την Λαμία, (οδός: Αγίου Τρύφωνα 5, Ταχ. Κωδ.: 35133, τηλ.: 2231046852, Φαξ: 2231035193, E-mail: Kaltsas.techniki@hotmail.com), με Α.Φ.Μ.: 094140715 της Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκπροσώπησης της Εταιρίας «**ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»,

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Φορέας κατασκευής:	ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ανάδοχος:	ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Γεώργιος Χαντζής, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
- 1ο. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και μετέπειτα.
 - 2ο. Τη μελέτη με αριθ. 12/2022 και τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθ. 42/2022 εγκριτική της απόφαση.
 - 3ο. Τη με αριθ. πρωτ.: 4124/29-09-2022 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
 - 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου: 2022ΣΕ08210039.
 - 5ο. Την απόφαση με αριθ. πρωτ.: 744/09-03-2023 του αρμοδίου οργάνου: Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
 - 6ο. Την απόφαση με αριθ. 40/2023 του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μακρακώμης έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
 - 7ο. Την απόφαση με αριθ. 40/2023 του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μακρακώμης με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Μακρακώμης, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μακρακώμης και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Μακρακώμης.
 - 8ο. Τη με αριθ. πρωτ.: 22812/310/25-04-2023 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.
 - 9ο. Το από 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,09%.
 - 10ο. Την αριθ. 94/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μακρακώμης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
 - 11ο. Τη με αριθ. πρωτ.: 25874/471/09-06-2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - 12ο. Η με αριθ. πρωτ.: 26511/516/19-06-2023 κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
 - 13ο. Τη με αριθ. πρωτ.: 26637/530/20-06-2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - 14ο. Η 20-06-2023 ηλεκτρονική κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
 - 15ο. Το από 20-06-2023 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 - 16ο. Τη αριθ. 123/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μακρακώμης με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η

κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,09% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 675.160,06€ χωρίς ΦΠΑ.

- 17ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 18ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 3714/10-10-2023 του αρμοδίου οργάνου: Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 19ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 20ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 1.000.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 17,09% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 21ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	448.077,38
ΓΕ και ΟΕ 18%	80.653,93
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	528.731,31
Απρόβλεπτα 15%	79.309,70
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	608.041,01
Απολογιστικά διαχείρισης ΑΕΚΚ	38.300,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	646.341,01
Αναθεώρηση τιμών	28.819,05
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	675.160,06
Δαπάνη Φ.Π.Α.	162.038,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	837.198,47

- 22ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερος του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 23ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακώμης τρέχοντος έτους 2023 όπου στο Κ.Α. 64-7323.013 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.000.000,00€ η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία: «**ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με

τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 123/2023.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ: «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-190167	23-10-2023	ΤΜΕΔΕ	40.322,58
ΣΥΝΟΛΟ				40.322,58

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (31-10-2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Ν.4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη.
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- (9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.
- (10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ένα (1)** αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.**, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Σπερχειάδα, 31/10/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Ο Δήμαρχος

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

«ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΑΛΤΣΑΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ