



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 402.935,39 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 499.639,88 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «Ανάδειξη-αξιοποίηση και αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δήμο Δομοκού», κωδικός έργου ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000 - Ο.Π.Σ. ΤΑ: 5190260 της ΣΑΤΑ 075.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΝ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το εθνικό ΠΔΕ.

CPV: 45233160-8 – Δίοδοι προσπέλασης και λυιές μη ασφαλοστρωμένες επιφάνειες

CPV: 77231300-1 – Υπηρεσίες διαχείρισης δασών

CPV: 77340000-5 - Κλάδεμα δένδρων και θάμνων

CPV: 79421200-3 - Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

CPV: 71320000-7 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

CPV: 77211000-2 - Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την υλοτομία

CPV: 77211100-3 - Υπηρεσίες περισυλλογής ξυλείας

CPV: 77211200-4 - Μεταφορά κορμών δένδρων στο εσωτερικό δάσους

CPV: 77211300-5 - Υπηρεσίες υλοτόμησης

Στο Δομοκό ήμερα, την 19η του μηνός Μαρτίου έτους 2026, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Δικαιούχου ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ , (Α.Φ.Μ. 800111783 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΩΝ 1 35010 ΔΟΜΟΚΟΣ., Δ.Ο.Υ.:ΛΑΜΙΑΣ Τηλ.: 2232350200 , E-mail: info@domokos.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Λιόλιος Χαράλαμπος, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Δομοκού, αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό 20/2023 (ΑΔΑ: ΡΡΡΟΩ9Α-Α2Ζ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018633227) περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία, με έδρα την οδό Κλεισθένους 222 Γέρακας Αττικής, Ταχ. Κωδ.15344 τηλ.:2106046235, E-mail: amastrokostas@hotmail.com, με Α.Φ.Μ. 998806784 της Δ.Ο.Υ.: ΚΑΦΟΔΕ Αττικής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Φορέας κατασκευής:	ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ΔΟΜΟΚΟΥ
Ανάδοχος:	Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Λιόλιος Χαράλαμπος, Δικαιούχος ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, , καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Νόμου.4412/2016. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Τη μελέτη με τίτλο «Ανάδειξη-αξιοποίηση και αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δήμο Δομοκού» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 31-05-2023 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- 3ο. Τη με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24-10-2024 (ΑΔΑ: 630Η4653Π8-8ΟΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- 4ο. Τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000.
- 5ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 62/2025 (ΑΔΑ: 9Υ1ΑΩ9Α-92Λ) του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δομοκού περί καθορισμού όρων διακήρυξης του έργου «Ανάδειξη – αξιοποίηση και αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στον Δήμο Δομοκού».
- 6ο. Το από 16-07-2025 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο προσωρινό μειοδότη: «Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3,00%.
- 7ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 104/2025 (ΑΔΑ: 9Δ7ΜΩ9Α-ΒΧΙ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δομοκού με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία ως προσωρινού αναδόχου.
- 8ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 1423/17-02-2026 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 9ο. Την από 24-02-2026 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
- 10ο. Το από 26-02-2026 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 11ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 20/27-02-2026 (ΑΔΑ: ΡΡΡΟΩ9Α-Α2Ζ & ΑΔΑΜ: 26ΑΩΡΔ018633227) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Δημοτική Επιτροπή Δήμου Δομοκού με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 3,00% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 402.935,39 € χωρίς ΦΠΑ.
- 12ο. Τη με αριθμ. 11707/11-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΨΘΛΟΡ10-71Υ) απόφαση του Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που αφορά τον «Έλεγχο

νομιμότητας της υπ' αριθ. 20/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού» με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον οικονομικό φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία

- 13ο. Τη με αριθμ. 2570/11-03-2026 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 79Α της διακήρυξης.
- 14ο. Την από 12-03-2026 ΥΔ του οικονομικού φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
- 15ο. Το από 12-03-2026 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο της ανωτέρω Υ.Δ.
- 16ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία και την αριθμ. πρωτ. 2676/12-03-2026 πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 17ο. Την από 18-03-2026 αποστολή των δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης από τον οικονομικό φορέα Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία.
- 18ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 515.092,67 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 3,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 20ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

Δαπάνη εργασιών	293.704,36
ΓΕ και ΟΕ 18%	52.866,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	346.571,14
Απρόβλεπτα 15%	51.985,67
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	398.556,81
Αναθεώρηση τιμών	4.378,58
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	402.935,39
Δαπάνη Φ.Π.Α.	96.704,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	499.639,88

- 21ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 22ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Δομοκού τρέχοντος έτους 2026 όπου στο Α.Λ.Ε. 00.330.3170105.001 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 557.997,52€ η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΕΝ με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το εθνικό ΠΔΕ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία **«Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«Ανάδειξη-αξιοποίηση και αναβάθμιση διαδρομών και μονοπατιών στο Δήμο Δομοκού»**.

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Ανάδειξη - Αξιοποίηση και Αναβάθμιση Διαδρομών και Μονοπατιών στον Δήμο Δομοκού**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 20/2023 (ΑΔΑ: ΡΡΡΟ9Α-Α2Ζ και ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018633227) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δομοκού.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αφοί Χ. Μαστροκώστα Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016., όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-243988	16/03/2026	ΤΜΕΔΕ	19.927,84
ΣΥΝΟΛΟ				19.927,84

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με ΤΜΕΔΕ Ε-EGGY στις 18/03/2026 με την αρ. πρωτ V/228336 έκδοση βεβαίωσης εγκυρότητας.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

(4) Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16372/1065/12-02-2026 Απόφαση του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας και του αναπληρωτή υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών με θέμα «3^η τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24-10-2024 (ΑΔΑ: 630^Η4653Π8-8ΟΒ) με θέμα «Έγκριση Υπαγωγής Ωφελούμενων Φορέων στο Έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), της Δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριο μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» που είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», **ο χρόνος περαίωσης των εργασιών εκτέλεσης του έργου της παρούσας σύμβασης ορίζεται έως 30-06-2026.**

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (19/03/2026), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες)

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης του Νόμου 4412/2016.

(8) Η χρηματοδότηση της υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση έχει εξασφαλιστεί με την ένταξη του έργου στη ΣΑΤΑ 075 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ με συνεισφορά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και με την συνεισφορά από το εθνικό ΠΔΕ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 4 γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) παραμένουν στο Δήμο Δομοκού.

Δομοκός , 19/03/2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για το Δήμο Δομοκού
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

**Χαράλαμπος Β. Λιόλιος
Δήμαρχος Δήμου Δομοκού**