



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αθήνα, 23 -01- 2024

Α.Π.: Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20887

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
 Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
 Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
 Πληροφορίες : Προϊστάμενος
 Τηλέφωνο : 210-6417515
 e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

ΘΕΜΑ:

Έγκριση α) του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, β) του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών και γ) της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «**Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ, στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας**», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με προϋπολογισμό 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
4. Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010 (Α'141) και αντικαταστάθηκε με το Ν. 4270/2014 (Α'143).
5. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 75 έως 83 αυτού.
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως συμπληρώθηκε

και τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 09-03-2021) και ισχύει για το έργο του θέματος.

8. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα της παρ. 2, του άρθρου 4 αυτού.
9. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α'/29-06-2020).
10. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α'/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
11. Του Π.Δ. 77/27-06-2023 (Α'130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.
12. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
13. Της αρ. 167/20-07-2023 Απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 714/25-07-2023) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».
14. Της αρ. 230365/25-07-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4707 Β'/25-07-2023) «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).» και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής.
15. Της αρ. πρωτ. 244016/09-08-2023 Απόφασης Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Ορισμός Δημητρίου Αναγνώπουλου του Γεωργίου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών».

Και έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 25 με τίτλο «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» του ν. 5049/2023 (ΦΕΚ Α' 152/14-9-2023) σύμφωνα με τις οποίες προβλέφθηκε αντίστοιχα ότι:
«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α' 27) και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών τους, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος».
2. Για την ανάληψη της αρμοδιότητας της παρ. 1, για έργα που δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, απαιτείται, μετά την κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή των σχετικών έργων».
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές και δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων, ιδίως αντιπλημμυρικής προστασίας στο σύνολο της λεκάνης απορροής, καθορίζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των έργων της παρ. 2, καθώς και τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς αυτά. Για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

4. Σε κάθε περίπτωση που Αναθέτουσα Αρχή έργων του παρόντος είναι ή καθίσταται με τη διαδικασία της παρ. 2, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή εποπτευόμενοι φορείς αυτού, ακολουθείται η διαδικασία ανάθεσης των επόμενων παραγράφων».

5. Για την ανάθεση έργων του παρόντος δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αρκεί η σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής του τεύχους της τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτών, του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Για τη σύνταξη των στοιχείων αυτών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποβοηθηθεί από Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους με τους οποίους συνάπτεται σύμβαση, έναντι αμοιβής μέχρι των ορίων των περ. β) και δ), αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Το είδος και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Η σύναψη της σύμβασης του συμβούλου γίνεται με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, χωρίς να απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χωρίς να απαιτείται η χρησιμοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

2. Την Πράξη 21 του Υπουργικού Συμβουλίου της 12-10-2023 (ΦΕΚ Α'166/14-10-2023) με τίτλο «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία "Daniel") και στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)».
 3. Την με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (7480/Β' /29-12-2023) με την οποία:
 - Εγκρίθηκε δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 η ανάθεση καθηκόντων της Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166), που αφορά στα κατεπειγόντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»), στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Σποράδων και Εύβοιας, στην Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 - Κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία που απαιτείται για τη δημοπράτηση των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166) και ειδικότερα για τη σύνταξη των **τευχών Τεχνικής Περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης αυτών, των Προϋπολογισμών δημοπράτησης και των τευχών Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)**, η Αναθέτουσα Αρχή ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. μπορεί να υποβοηθηθεί από **Τεχνικούς Συμβούλους και από Νομικό Σύμβουλο**, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 25 του νόμου 5049/2023, **με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016**, χωρίς να απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χωρίς να απαιτείται η χρησιμοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
- Ο αριθμός των Συμβούλων ορίζεται σε οκτώ (8), εκ των οποίων:

- πέντε (5) **Τεχνικοί Σύμβουλοι** θα αναλάβουν αρμοδιότητες υποβοήθησης της Υπηρεσίας, κατανεμόμενοι με γεωγραφικό κριτήριο, ανά μία ή περισσότερες περιοχές επέμβασης,
 - ένας (1) **Τεχνικός Σύμβουλος** θα αναλάβει αρμοδιότητες υποβοήθησης της Υπηρεσίας, με ειδίκευση σε στατικές μελέτες,
 - ένας (1) **Τεχνικός Σύμβουλος** θα αναλάβει καθήκοντα υποβοήθησης της Υπηρεσίας, στον συντονισμό, την ιεράρχηση και την προτεραιοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων,
 - Ένας (1) **Νομικός Σύμβουλος** θα αναλάβει αρμοδιότητες υποβοήθησης της Αναθέτουσας Αρχής, ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. σε νομικά θέματα.
- Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις συμβάσεις των Τεχνικών και των Νομικών Συμβούλων, ορίστηκε το Τμήμα Μελετών της ΕΥΔΕ / Κ.Σ.Σ.Υ. και Προϊσταμένη Αρχή την ΕΥΔΕ/ Κ.Σ.Σ.Υ.
- Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166), ορίστηκε το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας (Περιοχών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και Κυκλάδων) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, με τη δυνατότητα υποβοήθησής του από υπαλλήλους της ΕΥΔΕ Θεσσαλίας.
4. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/9779/12-01-2024 (ΑΔΑ:9ΘΤΨ465ΧΘΞ-ΙΔΜ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία:
- Εγκρίθηκε διενέργεια διαδικασίας σύναψης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α' 166) ΠΥΣ, **στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας**», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
 - Εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού ποσού **εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (172.360€)** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεση ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671.
 - Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονομικών φορέων που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία Διαπραγμάτευσης
 - Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-Κ.Σ.Σ.Υ.) να προβεί στην προβλεπόμενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονομικούς φορείς, στην διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, στην συγκρότηση Επιτροπής Αποσφράγισης των προσφορών στη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με βάση την προσφορά του μειοδότη και στην υπογραφή αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Το με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/9873/12-01-2024 έγγραφο, με το οποίο προσκλήθηκαν οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η 19η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ.
6. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/11566/15-01-2024 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης.
7. Το γεγονός ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές, δηλαδή κατατέθηκαν από όλους τους προς τούτο Προσκληθέντες οικονομικούς φορείς και έγιναν όλες αποδεκτές.

8. Το από 19-01-2024 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της σχετικής Επιτροπής για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, σύμφωνα με το οποίο:
- α) ο Πίνακας Οικονομικών Προσφορών (κατά σειρά μειοδοσίας) έχει ως εξής:

A/A	Επωνυμία οικονομικού φορέα	Προσφερόμενη τιμή (€)	Ποσοστό έκπτωσης
1	ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.	135.000,00	2,88%
2	NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.	139.000,00	0,00%
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	139.000,00	0,00%

β) Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών εισηγείται ομόφωνα την ανάδειξη «ως προσωρινού αναδόχου» της υπόψη σύμβασης, του οικονομικού φορέα **«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.»** ως μειοδότη, καθώς η προσφορά του: α) έχει συνταχθεί και υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95, παρ. 4 του Ν. 4412/2016, β) είναι πλήρης, γ) είναι σύμφωνη με την Πρόσκληση και δ) αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€) (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με έκπτωση 2,88%**.

9. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/17099/19-01-2024 Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό Ανάδοχο για την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου εντός δέκα ημερών και την εμπρόθεσμη υποβολή αυτών.
10. Το από 22-01-2024 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του «προσωρινού αναδόχου», από το οποίο προκύπτει ότι, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των εν λόγω δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση και την ανάθεση της σύμβασης του θέματος στον οικονομικό φορέα **«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.»**, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει τιμής, με έκπτωση 2,88%.

Γ. Και επειδή:

- Οι βλάβες που πρόκειται να αποκατασταθούν με τα έργα της παρ. 2Α και 2Γ της Π.Υ.Σ. 21/12.10.2023 εκτείνονται στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Σποράδων και Εύβοιας, και επομένως καθίσταται εύλογη η κατανομή του έργου της αναλυτικής καταγραφής των ζημιών και τεχνικής περιγραφής των αποκαταστάσεων με γεωγραφικό κριτήριο και συγκεκριμένα ανά Περιφερειακή Ενότητα, εξαιτίας της κατεπείγουσας ανάγκης συγκρότησης των φακέλων σύναψης συμβάσεων των αποκαταστάσεων και για λόγους ορθολογικής κατανομής των αυτοψιών και αναγκαίας εξοικονόμησης χρόνου και πόρων κατά την ωρίμανση του φακέλου δημοπράτησης των έργων. Εξάλλου εξαιτίας του πλήθους των βλαβών, της ευρείας γεωγραφικής τους διασποράς και του διαφορετικού βαθμού προτεραιότητας στην επίτευξη της αποκατάστασης της οικιστικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής των κατοίκων είναι επιβεβλημένος ο συντονισμός, η ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των αναγκών παρεμβάσεων προκειμένου να εξειδικευτεί και οριστικοποιηθεί ο αριθμός και το αντικείμενο έκαστης εργολαβίας αποκατάστασης βλαβών.
- Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των υπόψη έργων στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας και ειδικότερα για τη σύνταξη των

τευχών Τεχνικής Περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης αυτών, των Προϋπολογισμών δημοπράτησης και των τευχών Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

3. Η συνολική αμοιβή της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 19-01-2024 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
2. Την έγκριση του από 22-01-2024 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
3. Την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση της δημοπράτησης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ, στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Φθιώτιδας», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, στον οικονομικό φορέα **«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΡΟΪΚΟΣ Α.Ε.»**, που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00€)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και αντιστοιχεί σε έκπτωση **2,88%** επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2023ΝΑ67100021 της ΣΑΝΑ 671.

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 ενώπιον της ΑΕΠΠ, με την κατάθεση του αναλογούντος παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κοινοποίηση:

1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
2. Γρ. Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Εσωτ. Διανομή:

3. Τμήματα Α'
4. Α. Κούκη, Ε. Σαραντοπούλου
5. Χρονολογικό Αρχείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ