



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ14)

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2024NA27100020 της ΣΑΝΑ 271

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 15.254.032,26 ευρώ

(πλέον 3.660.967,74 ευρώ για ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας»

Στην Αθήνα σήμερα, 30 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, ΤΚ 15669.Παπάγου, οι κάτωθι υπογράφοντες:

- **Νικόλαος Ταχιάος**, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενεργών ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, με την ιδιότητά του αυτή, βάσει των κείμενων διατάξεων, και ο
- **Παπαϊωάννου Μιχαήλ**, με Α.Δ.Τ. Α00154437, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει του υπ' αριθμόν 1380/16.04.2025 Πρακτικού Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (αρ. ΓΕΜΗ 014003556000), της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)», ΑΦΜ 999917261, ΔΟΥ Άμφισσας, με έδρα το 1ο χλμ Ε.Ο. Γραβιάς-Λαμίας, πόλη Γραβιά Φωκίδας, Τ.Κ. 33057 και διεύθυνση επικοινωνίας 1ο χλμ Ε.Ο. Γραβιάς-Λαμίας, τηλέφωνο 22650 91684 και email: ergo52@otenet.gr, στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση και ενεργώντας για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν Κ Α Ι Σ Υ Ν Α Π Ο Δ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν

τα ακόλουθα:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Νικόλαος Ταχιάος καλούμενος στο εξής εργοδότης, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Του ν. 5049/2023 (Α' 152) «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.

2. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
3. Με τη με α.π. 223250/22.11.2024 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγινε η ένταξη του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5225236.
4. Τη με αρ. πρωτ. 12104/28.11.2024 (ΑΔΑ: 6ΘΧ1Η-26Ω) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024, με κωδικό έργου 2024ΝΑ27100020 στη ΣΑΝΑ 471.
5. Τη με αρ. πρωτ. 234018/10.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ3465ΧΘΞ-1ΤΓ) Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία:
 - Εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού 19.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 - Εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (19.500.000,00 €) (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του ενάριθμου 2024ΝΑ27100020 της ΣΑΝΑ 271, για την εκτέλεση του έργου.
 - Εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως, αποτελούμενα από:
 - α. Σχέδιο Πρόσκλησης
 - β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 - γ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 - δ. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
 - ε. Προϋπολογισμό Δημοπράτησης
 - στ. Χρονοδιάγραμμα
 - Εγκρίθηκε ο πίνακας προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον ως άνω διαγωνισμό.
 - Εγκρίθηκε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Θεσσαλίας.
 - Εξουσιοδοτήθηκε η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14), για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεων του και τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη.
 - Εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών για τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης.
6. Το με αρ. πρωτ. 234154/10.12.2024(ΑΔΑΜ: 24PROC015956770) έγγραφο, με το οποίο προσκλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς σε διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».

7. Το με αρ. πρωτ. 234154/10.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015956770) έγγραφο, με το οποίο προσκλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς σε διαδικασία σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. 240950/19.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΦΣΟ465ΧΘΞ-5ΦΝ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης.
9. Τη με αρ. πρωτ. 12609/23.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΔΦΞ465ΧΘΞ-4ΝΙ, ΑΔΑΜ: 25AWRD016202717) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία αποφασίστηκε:
- Η έγκριση του από 27.12.2024 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
 - Η έγκριση του από 07.01.2025 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
 - Την ανάθεση του έργου με τίτλο: **«Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας»**, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152), με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατ' αποκοπή προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση, **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε)»**, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **τρία τοις εκατό (3%)** που αντιστοιχεί στο ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών **(15.254.032,26€)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του ενάριθμου 2024ΝΑ27100020 της ΣΑΝΑ 271 για την εκτέλεση του έργου.
 - Τη μείωση του ποσού δέσμευσης ύψους 19.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση 234018/10.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ3465ΧΘΞ-1ΤΓ) στο ποσό ανάθεσης των **15.254.032,26€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%), ήτοι 18.915.000,00€ (με Φ.Π.Α.),** σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου 2024ΝΑ27100020 της ΣΑΝΑ 271, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης.
10. Τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)»** πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, και το γεγονός ότι, μετά από τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη του υπόψη έργου.
11. Την προσφορά του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης **τρία τοις εκατό (3%)** και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών	15.254.032,26
ΦΠΑ 24%	3.660.967,74
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με ΦΠΑ 24%)	18.915.000,00

12. Την από 23.01.2025 κοινοποίηση στον Ανάδοχο της με αρ. πρωτ. 12609/23.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΔΦΞ465ΧΘΞ-4ΝΙ, ΑΔΑΜ: 25AWRD016202717) Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε το από 07.01.2025 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου.

13. Την από 10.04.2025 κοινοποίηση στον Ανάδοχο της με αρ. 130/2025 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
14. Την από 15.04.2025 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, περί οψιγενών μεταβολών.
15. Το με αρ. πρωτ. Δ14/ 66738/ Φ-DANIEL/15.04.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) πρόσκλησης υπογραφής σύμβασης.
16. Τη με αρ. πρωτ. Δ14/ 70996/ Φ-DANIEL/25.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΙΘΗ465ΧΘΞ-ΕΔΓ) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 234018/10.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΡΡ3465ΧΘΞ-1ΤΓ) Απόφαση ως προς την εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
17. Τη με αρ. 777/21.03.2025 (Β'1392) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νικόλαο Ταχιάο.

Α ν α θ έ τ ε ι

Στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. INTERKAT Α.Ε.)»**, καλούμενο εφεξής «Ανάδοχος» την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias" στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας»,

- Β.** Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. INTERKAT Α.Ε.)»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα και με τα ακόλουθα:
 1. Του ν. 5049/2023 (Α' 152) «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» και ειδικότερα του άρθρου 25 αυτού.
 2. Το ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
 3. Το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, η οποία διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον Πίνακα του ανωτέρω εδαφίου Α της παρούσας.
 5. Τη με αρ. πρωτ. 12609/23.01.2025 (ΑΔΑ: 9ΔΦΞ465ΧΘΞ-4ΝΙ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016202717) Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία του ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
 6. Για την παρούσα σύμβαση ισχύει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελάχιστον δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Γ.** Ο δεύτερος των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα:

Δ η λ ώ ν ε ι

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. INTERKAT Α.Ε.)»**.

2. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
 3. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Υπηρεσίας.
 4. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει πλήρως:
 - Τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου.
 - Τους χώρους και τις περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, καθώς και τις πιθανές επιτρεπόμενες θέσεις δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων από τα πλεονάζοντα προϊόντα.
 5. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψης υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
 6. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
 7. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία:
 - περί μέτρων ασφαλείας στα τμήματα στα οποία θα εργάζεται, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων,
 - για την εργοταξιακή σήμανση και την σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και
 - περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων, αποδεχόμενος ο δεύτερος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 8. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών.
 9. Ότι βεβαιώνει και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Διακήρυξη του έργου και που κατετέθησαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)»** πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι σύμφωνα με το νόμο, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των λοιπών Συμβατικών Τευχών και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση με τους όρους των Συμβατικών Τευχών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και έγκαιρα.
- Δ.** Εκπρόσωπος του Αναδόχου, ορίζεται ο κ. Παπαϊωάννου Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Α00154437, Πρόεδρος του Δ.Σ. Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η έδρα της εταιρίας ήτοι: το 1ο χλμ Ε.Ο. Γραβιάς-Λαμίας, Τ.Κ. 33057 Γραβιά Φωκίδας.
- Ε.** Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης συνολικού ποσού επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων

ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (786.290,32€), κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α..

Αναλυτικά η Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης του έργου που κατατέθηκε είναι:

Η με αρ. GRH 177876 της Τράπεζας Alpha Bank, ποσού 786.290,32 €.

- ΣΤ.** Η ολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 25 του ν. 5049/2023. Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)»**.
- Ζ.** Για την υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών του έργου προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4 της ΕΣΥ.
- Η.** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί με ευθύνη του στην αρμόδια για την Ανάδοχο Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) για χρήση της Υπηρεσίας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2025

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ανάδοχο

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

**«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.)»**

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών

Παπαϊωάννου Μιχαήλ

Νικόλαος Ταχιάος