



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 29681/06-08-2025

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 142.479,03 € με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 114.902,44 €, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 27.576,59 €

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»** προϋπολογισμού: **190.000,00 €** (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025, με ΚΑ 64.7323.0008 και ενάρημο 2024NA47100026.

Στη Λαμία, σήμερα, την 6η του μηνός Αυγούστου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): Τηλ.: 22313 51541, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο κος Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου Δήμαρχος Λαμιέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της αριθμ. 252/2025 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,

και αφ' ετέρου,

β. Ο «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με έδρα την Λαμία, Μανωλίδου 1, Ταχ. Κωδ. 35100, τηλ.: 2231044519, e-mail: thanmoustakas@gmail.com, με Α.Φ.Μ. 044397950 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος. **Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου Δήμαρχος Λαμιέων**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2) Την μελέτη με αριθμ. 57/2024 και τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ» που θεωρήθηκε την 13-11-2024 από την Δ/ση Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

- 3) Την αριθμ. 166568/01-08-2024 Απόφαση, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ: ΨΑ8Ψ465ΧΘΞ-ΩΡΟ) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ» στο ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025 και στον άξονα προτεραιότητας «Οδικές υποδομές».
- 4) Την αριθμ. 16/2025 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΥΩΛΚ-30Ο) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου.
- 5) Την αριθμ. ΑΑΥΣ 370 - 21/02/2025 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ016380121 και ΑΔΑ: ΨΜΕ8ΩΛΚ-2ΞΙ), ποσού 190.000,00€.
- 6) Την υπ' αριθ. 82/2025 (ΑΔΑ: ΨΘΣ3ΩΛΚ-ΒΦΛ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι και συντάχθηκε η διακήρυξη του έργου.
- 7) Το 1ο πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε στις 12-05-2025 κατά το οποίο έγινε αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, απόρριψη προσφορών και αναδείχθηκε Προσωρινός Μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι πέντε και δέκα οκτώ τοις εκατό (25,18 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 114.902,44€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
- 8) Την αριθ. 170/2025 (ΑΔΑ: ΡΩΙΙΩΛΚ-4ΦΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
- 9) Το 2ο πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε στις 18-06-2025 για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
- 10) Την αριθ. 252/2025 (ΑΔΑ: 6Δ3ΤΩΛΚ-ΚΧΠ και ΑΔΑΜ: 25AWRD017209377) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού για το υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.
- 11) Την αριθμ. Πρωτ. 31611/02-07-2025 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΩΧΞΟΡ10-ΨΒΓ), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 252/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής .
- 12) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Διακήρυξης του έργου.
- 13) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	82.175,67 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	14.791,62 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	96.967,29 €
Απρόβλεπτα 15%	14.545,09 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	111.512,38 €
Απολογιστικά	1.000,00 €
Αναθεώρηση τιμών	2.390,06 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	114.902,44 €
ΦΠΑ 24%	27.576,59 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	142.479,03 €

- 14) Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 15) Την χρηματοδότηση του έργου με πίστωση ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025, με ΚΑ 64.7323.0008 και ενάριθμο 2024NA47100026.
- 16) Το υπ' αριθ. 26128/14-07-2025 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ».

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- 2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου
- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- 4) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 252/2025 της αρμόδιας **Δημοτικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή

πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

5. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
6. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
7. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.
9. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
10. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
11. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-228733	22/07/2025	ΤΜΕΔΕ	7.665,00€ Κ.Ε.

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. V/ 214114/25-07-2025 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ, «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

- 1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (200)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- 2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και τα άρθρα 152 και 153 του ν. 4412/2016.
- 4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στην κράτηση της περ. θ' της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την εγκύκλιο 20/6-10-17/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών Μεταφορών (Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%ο έξι τοις χιλίοις) και στην κράτηση 2,5%0 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/τ. Α'/23-5-2019) και της υπ' αριθμ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01-07-2019 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ 2780/τ.Β'/4-7-2019), νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- 5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- 6) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.
- 7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016

Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 29681/06-08-2025 και υπογράφεται ψηφιακά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

Μετά την ανάρτηση της παρούσης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Μουστάκας Γ. Αθανάσιος

Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου