



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

Αριθ. Πρωτ. : 72745/1146

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 244.810,27€

(χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014)

CPV: 45231300-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης)

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ**», προϋπολογισμού μελέτης: 250.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑ ΝΑ855 - ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2025ΝΑ85500042) και από **Ίδιους Πόρους του Δήμου Μακρακώμης**.

Στη Σπερχειάδα, σήμερα την **31^η** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα **Τετάρτη**, στα Γραφεία του Δήμου Μακρακώμης, (Αφών Πάππα 2, Τ.Κ.: 35003, Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800206956, Δ.Ο.Υ.: ΛΑΜΙΑΣ, τηλ.: 2236350258, e-mail: s.anagnostou@dimosmakrakomis.gov.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α.** Ο **ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό **359/2025** περί έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β.** Ο **ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΗΛΙΑ**, κάτοικος Λάρισας, ενεργώντας με την ιδιότητα του προέδρου της Εταιρείας: «**FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με έδρα: Αλ. Παπαναστασίου 23, Ταχ. Κωδ.: 41222, Λάρισα, τηλ.: 2410534129, email: info@fertilistrade.com, με Α.Φ.Μ.: 800400464 της Δ.Ο.Υ.: Λάρισας, σύμφωνα με το πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας: «**FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», ως «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Χαντζής Γεώργιος**, Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :
- 1ο. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Την υπ' αρ. **ΓΓ5486/19-09-2020 (ΑΔΑ:Ω3Χ246ΜΤΛΒ-ΣΨΝ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί κηρύξεως σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και τις υπ' αριθ.: **147/15-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ5Θ46ΜΤΛΒ-910)**, **5161/16-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΒ46ΜΤΛΒ-ΡΡ1)**, **61/ 11- 01-**

- 2022 (ΑΔΑ: Ω8ΝΩ46ΝΠΙΘ-ΦΓΤ), 3404/14-07-2022 (ΑΔΑ: ΡΡΠ946ΝΠΙΘ-Ρ5Ο), Α2770/18-01-2023 (ΑΔΑ:6ΘΠΦ46ΝΠΙΘ-Ο12), Α1992/13-07-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΨΜ46ΝΠΙΘ-Β3Ψ), Α3714/09-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΚΑΟ46ΝΠΙΘ-344), Α957/21-03-2024 (ΑΔΑ: 67ΝΗ46ΝΠΙΘ-4Δ1), Α4108/19-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΥΒΣ46ΝΠΙΘ-23Ζ), Α1171/27-03-2025 (ΑΔΑ: 94ΧΜ46ΝΠΙΘ-5ΛΓ), Α4153/16-09-2025 (ΑΔΑ: 652Ψ46ΝΠΙΘ-Β3Κ)** αποφάσεις παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του Δήμου μας μέχρι την **24-03-2026**, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020 όπως και στις 06, 07-09-2023, δεν έχει ολοκληρωθεί.
- 3ο. Την με Α.Π. 26274/14-05-2025 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΗΡΝ46ΜΤΛ6-Θ36) περί της ένταξης της Πράξης: «"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5225095 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025».
 - 4ο. Την αριθ. **147/2025** (ΑΔΑ: ΨΞΔΨΩΛ2-9ΞΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 200.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου: «"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ».
 - 5ο. Την αριθ. **76/2025** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2025.
 - 6ο. Την αριθ. **72/2024** μελέτη του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ**» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 - 7ο. Την με αριθ. **251/2024** (ΑΔΑ: **ΕΩΘΔΩΛ2-ΗΘΧ**) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης περί έγκρισης της **72/2024** μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ».
 - 8ο. Την αριθ. **14/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω του 1.000.000,00€, έτους 2025, συμπεριλαμβανομένου και των έργων που εκτελούνται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 - 9ο. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **25REQ017678928**.
 - 10ο. Την πολυετή Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: **ΨΞΗΣΩΛ2-ΒΛΡ** και ΑΔΑΜ: **25REQ017679245** (εγκεκριμένο αίτημα) με την οποία έγινε έγκριση της δαπάνης και δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού **200.000,00€** σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 64-7326.025 & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της ανωτέρω απόφασης ανάλιψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 731/2025.
 - 11ο. Την αριθ. **289/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με ΑΔΑ: **ΨΩΧΞΩΛ2-ΦΡΜ** περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/16 για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ», καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης των ορών της πρόσκλησης.
 - 12ο. Την με αριθ. πρωτ.: **66796/935/14-11-2025** (ΑΔΑΜ: **25PROC017936309**) Πρόσκληση του Δημάρχου του Δήμου Μακρακώμης, ο οποίος προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς και κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ».
 - 13ο. Την με αριθμό **359/2025** Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (με ΑΔΑΜ: **25AWRD018264493** και ΑΔΑ: Ψ2ΤΡΩΛ2-Ψ62) με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου και σύμφωνα με την οποία ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική εταιρεία: «**FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης (2,15%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
 - 14ο. Την με αριθ. πρωτ.: **63267/29-12-2025** Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (με ΑΔΑ: **63ΡΨΟΡ10-7Φ2**) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.

- 15ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης του έργου.
- 16ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι **250.000,00** ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι **2,15%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 17ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε.: «**FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής::

Δαπάνη εργασιών	164.486,52
ΓΕ και ΟΕ 18%	29.607,57
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	194.094,09
Απρόβλεπτα 15%	29.114,11
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	223.208,20
Απολογιστικά ΑΕΚΚ	8.385,40
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	231.593,60
Αναθεώρηση τιμών	13.216,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	244.810,27

- 18ο. Τους όρους των αντίστοιχων άρθρων του τεύχους της πρόσκλησης και των όρων της διαπραγμάτευσης του έργου, σχετικά με διαδικασία σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, και ιδιαίτέρως των επισημάνσεων της για τους κρίσιμους συμβατικούς όρους και τη διοίκηση του έργου.
- 19ο. Τον προϋπολογισμό του **Δήμου Μακρακώμης** τρέχοντος έτους **2025** όπου στον **Κ.Α. 64-7326.025** είναι γραμμένη πίστωση ποσού **200.000,00€** η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών (ΣΑ ΝΑ855 - ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2025ΝΑ85500042) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Μακρακώμης.
- 20ο. Την με αριθ. πρωτ.: 72221/1113/29-12-2025 πρόσκληση του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε.: «**FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**».

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΤΩΛΗΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη της σύμβασης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην πρόσκληση, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου με αριθμό **359/2025** της αρμόδιας **Δημοτικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον Ανάδοχο και ότι αυτός

δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

- β. Ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.
- γ. Ότι ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.
- στ. Ότι ο Ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν.4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- θ. Ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ι. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	5621	30-12-2025	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	12.500,00
ΣΥΝΟΛΟ				12.500,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η συνολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 153 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών (ΣΑ ΝΑ855 - ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2025ΝΑ85500042) και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Μακρακώμης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους

φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., της κράτησης 6% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016 και της υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης δύομισι τοις χιλίοις (2,5%) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4612/2019 (Α' 77) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016, όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

- (8) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- (9) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.4412/2016 (Α' 147).
- (10) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.
- (11) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η πρόσκληση.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Πρόεδρος
«FERTILIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΗΣ Η. ΙΩΑΝΝΗΣ