



ΔΗΜΟΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Κ. Τιθορέα : 6/6/2023

Αριθμ. Πρωτ: 6048

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού 67.900,00 € με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 54.758,06 € ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 13.141,94 €

Για την εκτέλεση του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»

προϋπολογισμού: 70.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΣΑΕ 055), ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ 64.7326.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Στη Κ. Τιθορέα, σήμερα, την 6^η του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη στα Γραφεία του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800067050, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2234350300) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α.** Η κα **Αθανασία Πλ. Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 4513/2-5-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς (ΑΔΑΜ:23PROC012583470) και της αριθμ. πρωτ.5382/19-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012711657, ΑΔΑ:Ω8ΡΕΩΨΚ-ΑΣΟ) απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης
- β.** Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. Τ&Τ ENERGY»** ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, με έδρα Ρήγα Φεραίου 239, Βόλος Τ.Κ. 38222, με Α.Φ.Μ. 800514720 Δ.Ο.Υ. Βόλου τηλ. 6979224164, ηλεκ. Ταχυδρομείο vtstirn@gmail.com και κάτοχος του αριθμ. Μητρώου 28336 πτυχίου ΜΕΕΠ κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΑ 1^η, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1^η, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1^η, ΛΙΜΕΝΙΚΑ Α1, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1^η, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 1^η, και ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1^η, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Τσιρνόβα .

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων κ. **Αθανασία Στιβακτή**, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής προσφοράς του έργου.
- 2) Την μελέτη με αριθμ. **2/2023** και τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»** η οποία αρμοδίως θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και

εγκρίθηκε με την αριθμ. 51/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας (ΑΔΑ: Ω8Ε3ΩΨΚ-Κ7Χ).

- 3) Το αριθμ. πρωτ. 3691/7-4-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012467785).
- 4) Το αριθμ. πρωτ. 3716/7-4-2023 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
- 5) Την υπ' αριθμ. 364/11-4-2023 απόφαση Δημάρχου για διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 23REQ012487037, ΑΔΑ:ΨΩ82ΩΨΚ-Κ8Ε).
- 6) Την υπ' αριθμ. 51/2023 (ΑΔΑ: Ω8Ε3ΩΨΚ-Κ7Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου.
- 7) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της υπ' αριθμ. 4513/2-5-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ:23PROC012583470).
- 8) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	40.322,90
ΓΕ και ΟΕ 18%	7.258,12
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	47.581,02
Απρόβλεπτα 15%	7.137,15
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	54.718,17
Αναθεώρηση	39,89
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	54.758,06
ΦΠΑ 24%	13.141,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	67.900,00

- 9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5382/19-5-2023 απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης του έργου (ΑΔΑΜ: 23AWRD012711657, ΑΔΑ: Ω8ΡΕΩΨΚ-ΑΣ0).
- 10) Το υπ' αριθ. 5404/19-5-2023 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. Τ&Τ ENERGY**», καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ**».

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «**ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Δ.Τ. Τ&Τ ENERGY**», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
- στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημίωσης.
- θ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
- ι. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-178491	26/5/2023	ΤΜΕΔΕ	2.822,58

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Ε.Σ.Υ και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. V/165481/30-5-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ «Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής».

(1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.

(4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

(6) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 6048/6-6-2023 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ