



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αρ. Πρωτ.:129/16892

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 1.882.724,07 € χωρίς Φ.Π.Α., ένα εκατομμύριο οκτακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά χωρίς Φ.Π.Α. ή

2.334.577,85 € με Φ.Π.Α., δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** προϋπολογισμού μελέτης : 5.032.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενάρθρου έργου 2019ΣΕ08210043 - Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011434641 της Σ.Α. 082/1.

CPV: 45232120-9

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Στην Αθήνα σήμερα, την20..... του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ , (Α.Φ.Μ. 090194738, Δ.Ο.Υ Α' Αθηνών Τηλ.: 210 2125862 E-mail: apetrogiannis@minagric.gr) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Δημήτριος Τσαγκαλίδης** ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υπουργείου, αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου ΥΠΑΑΤ/Δ/νση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών με αριθμό 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ:6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Αριστείδης Σουμπενιώτης** ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» με έδρα την Λάρισα, (οδός Μ. Μπότσαρη αριθμός 29, Ταχ. Κωδ 41 222, τηλ 2410619167, E-mail: atraxate@hotmail.com), με Α.Φ.Μ. (Κοινοπραξίας) 996777635 της Δ.Ο.Υ Λάρισας, με αναπληρωτή του τον Χρήστο Καλογερόπουλο, σύμφωνα με το υπ αρ. 21.537/19-01-2022 Ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Στυλιανής Νούλα - Παπαχατζη, με το οποίο μεταξύ άλλων ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες και εξουσίες της Κοινοπραξίας καθώς και τις από 18-01-2022 και 17-01-2022 αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής τους.

| ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ | |
|---------------------------|---|
| Κύριος του έργου: | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
| Φορέας κατασκευής: | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ |
| Προϊσταμένη Αρχή: | ΥΠΑΑΤ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ |

| | |
|------------------------------|---|
| | ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (Ε3) |
| Διευθύνουσα Υπηρεσία: | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-/ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| Ανάδοχος: | Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε |

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Δημήτριος Τσαγκαλίδης** καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1ο. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

2ο. Την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ που θεωρήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ. αρ.. πρωτ. 395/35973/04-02-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

3ο. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αρ. πρωτ. 4710/02-07-2019 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης :ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με κωδικό ΟΠΣΑΑ : 0011434641 στη Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από το υποέργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού 5.032.000,00 €.

4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2019ΣΕ08210043.

5ο. Την υπ' αρ. πρωτ. 821/11-03-2021 Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, προέγκρισης διακήρυξης του υποέργου : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

6ο. Την με αρ. πρωτ. 925/80101/22-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΖ4653ΠΓ-95Β) Απόφαση έγκρισης των τευχών διακήρυξης κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 14 του Ν.4412/2016 για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

7ο. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 1141/81844/12-03-2020 Απόφαση ΥΠΑΤΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

8ο. Ότι η Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού και η Διακήρυξη δημοπράτησης του έργου του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 21PROC008335685/2021-03-24 και 21PROC008335204 2021-03-24 αντίστοιχα.

9ο. Ότι ο Διαγωνισμός έγινε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 12-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 18-05-2021 και ώρα 10:00 π.μ..

10ο. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ για τον διαγωνισμό ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ με α/α 179943.

11ο. Την με αριθ. πρωτ.1571/128788/17-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΖΠ4653ΠΓ-ΣΔΠ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου.

12ο. Τον α) Κατάλογο Συμμετεχόντων και β) Πίνακα Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, όπως αυτά παράχθηκαν με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 179943.

13ο. Το από 02-08-2021 1ο Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών, της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, όπου προκύπτει προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», με τη μεγαλύτερη μέση έκπτωση (Εμ), ποσοστού πενήντα τέσσερα και ενενήντα έξι (%) (54,96%) επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης.

14ο. Την με αρ. πρωτ 2572/210347/09-08-2021 Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 02-08-2021 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

15ο. Το από 05-10-2021 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

16ο. Την με αρ. πρωτ 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ:6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ) Απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης του από 05-10-2021 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

17ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 1771/03-06-2021 του αρμοδίου οργάνου ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-2020 με την οποία έγινε η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4710/02-07-19 απόφασης ένταξης της Πράξης : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.

18ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:4661/9-11-2021 του αρμοδίου οργάνου ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-2020 με την οποία δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.

19ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

20ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 5.032.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 54,96 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

21ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Κοινοπραξίας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής : (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Δαπάνη εργασιών | 1.275.731,31 € |
| ΓΕ & ΟΕ 18% | 229.631,64 € |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.505.362,95 € |
| Απρόβλεπτα 15% | 225.804,44 € |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.731.167,39 € |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ | 100.000,00€ |
| ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18% | 8.107,20€ |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.839.274,59€ |
| Αναθεώρηση τιμών | 43.449,48€ |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.882.724,07 € |
| Δαπάνη Φ.Π.Α. | 451.853,78 € |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 2.334.577,85 € |
|----------------------|-----------------------|

22ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαίτερας του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

23ο. Τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 όπου στο Κ.Α. 2019ΣΕ08210043 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 5.032.000,00 ευρώ, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ 082/1.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Κοινοπραξία **«Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**.

Η παραπάνω Κοινοπραξία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»** και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 3121/278285/07-10-2021 (ΑΔΑ:6ΦΑΞ4653ΠΓ-5ΑΘ).

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Αριστείδης Σουμπενιώτης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Κ/Ξ ΑΤΡΑΞ Α.Τ.Ε. – ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου

προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιος λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) |
|---------------|----------|------------|----------|-------------------|
| 1 | e-135023 | 03/01/2022 | ΤΜΕΔΕ | 47.070,00 |
| 2 | e-135013 | 03/01/2022 | ΤΜΕΔΕ | 47.070,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | 94.140,00 |

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με το ΤΜΕΔΕ

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (.....20/01/2022.....), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη.
- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου και το άρθρο 152 : Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.
- Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε 5 γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που θα επιβλέψει το έργο, ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αθήνα ...20.../01/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ