



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Αθήνα, 22-01 - 2025

Αριθ. Πρωτ. : Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/12007

**Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και  
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37  
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι  
Πληροφορίες : Προϊστάμενος  
Τηλέφωνο : 210-6417515  
e-mail : eyde.kssy@ggde.gr

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

**ΘΕΜΑ :**

Έγκριση α) του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών β) του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, γ) της ανάθεσης του έργου με τίτλο: **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»,** σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν.4412/ 2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατ' αποκοπή προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου με προϋπολογισμό **170.000.000,00 €** (με Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των εναρίθμων 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την εκτέλεση του έργου και δ) της μείωσης του ποσού δέσμευσης, εγκεκριμένου με τη με α.π. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ) απόφαση, στο ποσό ανάθεσης, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης

**Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:**

1. Του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014), όπως ισχύει.

5. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Του ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α'/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α'/22-09-2015) περί της Ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
9. Του Π.Δ, 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208) και ειδικότερα του άρθρου 4 που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
10. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.) και του ν. 4700/2020.
11. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α'/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
12. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α'130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ.82/2023 (ΦΕΚ139Α/2023).
13. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α' 131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
14. Της αρ. 167/20-07-2023 Απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 714/25-07-2023) «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Του ν. 5049/2023 «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας – Τροποποιήσεις ν.4963/2022 – Άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5111/2024 (Α' 76) και ισχύει.
16. Της αρ. 230365/25-07-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4707 Β'/25-07-2023) «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133).»

## **Β. Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 25 με τίτλο «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» του ν.5049/2023 (ΦΕΚ Α' 152/14-9-2023) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις παρ. 5 και 9 σύμφωνα με τις οποίες: «5. Για την ανάθεση έργων του παρόντος δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αρκεί η σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής του τεύχους της τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτών, του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).....9. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση έργου του παρόντος πραγματοποιείται, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.....».

2. Την Πράξη 21 του Υπουργικού Συμβουλίου της 12/10/2023 (ΦΕΚ Α'166/14-10-2023), σε εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.5049/23, με τίτλο «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία "Daniel") και στις 25,26,27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)), σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων της παρ. 2Α και 2Γ της Π.Υ.Σ. 21/12.10.2023, που εκτείνονται στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Σποράδων και Εύβοιας.
3. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 7480/Β'/29-12-2023), σύμφωνα με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) ασκεί αρμοδιότητες Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166) και το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας (περιοχών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και Κυκλάδων) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των εν λόγω έργων.
4. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20892/23-01-2024 (ΑΔΑ: 6Χ37465ΧΘΞ-Ν00) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών κατακύρωσης και ανάθεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) σε νομικά θέματα κατά τη διαδικασία δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ» στον οικονομικό φορέα «Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 31-01-2024 υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου.
5. Με τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20886/23-01-2024 (ΑΔΑ: 68ΙΦ465ΧΘΞ-017) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών, αποφασίστηκε η κατακύρωση και ανάθεση της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με ειδίκευση σε στατικές μελέτες για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στην ωρίμανση των διαδικασιών για την δημοπράτηση και στην εκτέλεση των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ» στον οικονομικό φορέα «Ι.ΛΕΠΙΔΑΣ –Ι.ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. (με διακρ. τίτλο: IL-IS)». Την 31-01-2024 υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.
6. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/20888/23-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ8ΩΓ465ΧΘΞ-ΠΛΕ) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Υποδομών κατακύρωσης και ανάθεσης της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) στον συντονισμό, την ιεράρχηση και την προτεραιοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων με στόχο την ωρίμανση των διαδικασιών για την δημοπράτηση των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12-10-2023 (Α'166) ΠΥΣ» στον οικονομικό φορέα «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.». Την 30-01-2024 υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση ανάθεσης παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και την 29-5-2024 (αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 131095/30-5-2024) έγινε η υποβολή των παραδοτέων, που εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/228681/3-12-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΑΜ465ΧΘΞ-ΨΕΠ) Απόφαση.
7. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/142802/17-06-2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΟΦ465ΧΘΞ-ΔΦ2) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αποφασίστηκε α) η έγκριση του προσδιορισμού και

εξειδίκευσης του φυσικού αντικείμενου για τα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»), στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και β) η έγκριση του καθορισμού των προς εκτέλεση έργων που θα δημοπρατηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152).

8. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71709/4891/13-7-2024 διοικητική Πράξη με την οποία εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4014/2011 (Α' 209) τα έργα/εργασίες αποκατάστασης των βλαβών των υποδομών του οδικού δικτύου: α) στους Δήμους Ζαγοράς, Μουρσειού, Νοτίου Πηλίου, Βόλου, Ρήγα Φεραίου του Νομού Μαγνησίας, β) στους Δήμους Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων, Πύλης των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, γ) στους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων, Καρδίτσας των Νομών Λαρίσης – Τρικάλων - Καρδίτσας, δ) στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμιέων, Αλμυρού, Φαρσάλων, Σοφάδων των Νομών Ευβοίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά το άρθρο 25 του ν.4662/2020 (Α' 27).
9. Τις με αρ. πρωτ. Α4026/03-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΓΨ846ΝΠΙΘ-513), Α4027/03-09-2024 (ΑΔΑ:Ρ56Ω46ΝΠΙΘ-ΩΓ3) και Α4029/03-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ3Χ46ΝΠΙΘ-6Ν0) αποφάσεις της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 04/03/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περ. Ενότητας Καρδίτσας, των Δήμων Λαρισαίων, Φαρσάλων, Αγιάς, Κιλελέρ και Τεμπών Περ. Ενότητας Λάρισας, της Περ. Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο σύνολο της, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05/09/2023 στις ως άνω περιοχές. Τις με αρ. πρωτ.: Α4006/19-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΘΟΤ46ΝΠΙΘ-7ΩΖ) και Α3936/19-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΑΧ46ΝΠΙΘ-ΘΥΓ) αποφάσεις της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 24/03/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σύνολο της, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 06 και 18/09/2023 στις ως άνω περιοχές. Τις με αρ. πρωτ.: Α4146/05-09-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΦΑ46ΝΠΙΘ-ΨΚΨ) και Α4505/24-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΞΦ46ΝΠΙΘ-ΡΦΑ) αποφάσεις της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 05/03/2025 και 27/03/2025 αντίστοιχα, η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σύνολο της, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 05 και 27/09/2023 αντίστοιχα, στις ως άνω περιοχές.
10. Τη με αρ. πρωτ. 223195/22-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΜΕ465ΧΘΞ-ΧΨ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS», στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ 5225223 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας

«Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», στο Υποέργο 4 της οποίας περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με προϋπολογισμό ύψους 69.813.407,92€.

11. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/178833 ΕΞ 2024/28-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΤ0Η-ΑΟ9) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του Έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5225069 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16999- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL», στο Υποέργο 4 της οποίας περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με προϋπολογισμό 100.186.592,08€.
12. Τη με αρ. πρωτ. 12104/28-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΧ1Η-26Ω) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΝΑ271, με κωδικό 2024ΝΑ27100019 και προϋπολογισμό 396.600.000,00 €.
13. Τη με αρ. πρωτ. 12145/2-12-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ2ΓΗ-ΟΚΚ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΤΑ771, με κωδικό 2024ΤΑ77100004 και προϋπολογισμό 508.904.012,68 €
14. Το με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/228241/2-12-2024 έγγραφό της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ με το οποίο αιτήθηκε τη σύμφωνη γνώμη του Αν. Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών για την διενέργεια διαδικασίας σύναψης της σύμβασης του θέματος.
15. Το με αριθ. πρωτ. ΓΔΣΥ/228384/2-12-2024 έγγραφο του Αν. Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών προς την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ, με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη ως προς την έναρξη των διαδικασιών για την σύναψη της σύμβασης του θέματος.
16. Τη με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία :
  - i. Εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου: «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel») και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων» προϋπολογισμού 170.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν.4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α'152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
  - ii. Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού εξήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (69.813.407,92 €) (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271, για την εκτέλεση του έργου.
  - iii. Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού εκατό εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (100.186.592,08 €) (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την εκτέλεση του έργου.
  - iv. Εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως, αποτελούμενα από:
    - α. Σχέδιο Πρόσκλησης
    - β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
    - γ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

- δ. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)  
 ε. Προϋπολογισμό Δημοπράτησης  
 στ. Χρονοδιάγραμμα
- ν. Εγκρίθηκε ο πίνακας προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον ως άνω διαγωνισμό.
- vi. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.), για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεών του, τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη.
- vii. Εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών για την υπογραφή της Σύμβασης.
17. Το με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234209/10-12-2024 έγγραφο με το οποίο προσκλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»
18. Την με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/241041/19-12-2024 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής **Αποσφράγισης Προσφορών για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης.**
19. Το γεγονός ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τρεις (3) προσφορές, δηλαδή κατατέθηκαν τρεις από τους τέσσερις προς τούτο προσκληθέντες οικονομικούς φορείς και έγιναν όλες αποδεκτές.
20. Το με αρ. πρωτ. 243643/27-12-2024 έγγραφο της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών με το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή το από 27-12-2024 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών, της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών, σύμφωνα με το οποίο :

α) Ο Πίνακας Οικονομικών Προσφορών (κατά σειρά μειοδοσίας) έχει ως εξής:

A/A	Επωνυμία Εργοληπτικής Επιχείρησης	Προϋπολογισμός Υπηρεσίας κατ' αποκοπή τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) (€)	Προσφερόμενο Ποσοστό έκπτωσης %	Προϋπολογισμός Προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ) (€)
1	ΑΒΑΞ Α.Ε.	137.096.774,19	4,90	130.379.032,25
2	ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε	137.096.774,19	4,50	130.927.419,35
3	ΤΕΡΝΑ Α.Ε	137.096.774,19	4,00	131.612.903,22

β) Η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών εισηγείται ομόφωνα την ανάδειξη «ως προσωρινού αναδόχου» της υπόψη σύμβασης, της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΑΒΑΞ Α.Ε** », ως μειοδότη, καθώς η προσφορά της: α) έχει συνταχθεί και υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 4412/2016, β) είναι πλήρης, γ) είναι σύμφωνη με την Πρόσκληση, και δ) αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατ' αποκοπή προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου, με ποσοστό έκπτωσης **4,90%**, που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**130.379.032,25 €**) (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

21. Την με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/243820/27-12-2024 Πρόσκληση προς τον «προσωρινό ανάδοχο» για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε εφαρμογή του άρθρου 32 και 32Α του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
22. Το με αριθ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ 244537/30-12-2024 έγγραφο εισερχομένων, με το οποίο ο οικονομικός φορέας «**ΑΒΑΞ Α.Ε**», που αποτελεί τον «προσωρινό ανάδοχο», υπέβαλε στην ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ τον σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
23. Το με αρ. πρωτ. 1929/08-01-2025 έγγραφο της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών με το οποίο υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή το από 08/01/2025 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών για την ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της εν θέματι Σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**», οποία προσέφερε **ποσοστό έκπτωσης 4,90 %**, που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (**130.379.032,25 €**) (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24).

#### Γ. Και επειδή:

1. Το συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων» αφορά το σύνολο των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών που τελούν σε άμεση συνάφεια με τα έντονα καιρικά φαινόμενα “DANIEL” και “ELIAS” και είναι αναγκαία αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές και την επαναφορά τους στην πρότερη λειτουργική κατάσταση και δεν περιλαμβάνουν εργασίες συμπλήρωσης ή επέκτασης αυτών, με την εξαίρεση απολύτως απαραίτητων συνοδών έργων.
2. Πρόκειται για ένα έργο αποκατάστασης βλαβών σε μεγάλο αριθμό θέσεων, με ευρεία διασπορά και μεγάλη τεχνική δυσκολία, για την ανάθεση του οποίου ήταν απαραίτητο να προηγηθεί η εκτίμηση των συνεπειών της κακοκαιρίας στην πληγείσα περιοχή και ο καθορισμός της ειδικότερης περιοχής παρέμβασης, στη συνέχεια η διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης σε τεχνικούς συμβούλους καθηκόντων υποβοήθησης της Υπηρεσίας για την αποτύπωση της κατάστασης και απόφαση επί των απαιτούμενων τεχνικών λύσεων, με συγκρότηση ομάδων για τη διενέργεια επιτόπου αυτοψιών σε πάνω από χίλια σημεία επίσκεψης, σε ευρεία διασπορά και ποικίλο γεωγραφικό ανάγλυφο, στις έξι Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, έλεγχο, καταγραφή και αποτύπωση των σημείων παρέμβασης, σύνταξη προτάσεων τεχνικών λύσεων αποκατάστασης ανά σημείο, ιεράρχηση και χρονική προτεραιοποίηση από πλευράς ασφάλειας και προσβασιμότητας των παρεμβάσεων και αποτύπωση κόστους για κάθε ένα από τα σημεία επέμβασης.
3. Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης των έργων για την αποκατάσταση των βλαβών, καθώς διαταράσσεται η οικονομική, κοινωνική και προσωπική ζωή των κατοίκων των επηρεαζόμενων περιοχών.
4. Το υπόψη έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης και συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η άμεση ανάθεσή του.
5. Η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ, ως Αναθέτουσα Αρχή, προσκάλεσε τους οικονομικοί φορείς σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων:

Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων».

6. Με το από 27-12-2024 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών η Επιτροπή εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάδειξη «ως προσωρινού αναδόχου» της υπόψη σύμβασης, την εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΒΑΞ Α.Ε**», καθώς η προσφορά της αποτελεί την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(130.379.032,25 €)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24), με **ποσοστό έκπτωσης 4,90 %**.
7. Η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε με το υπ' αριθμ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/243820/27-12-2024 έγγραφό της τον «προσωρινό ανάδοχο» του εν εξελίξει διαγωνισμού στην υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
8. Με το από 08-01-2025 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών εισηγήθηκε ομόφωνα την κατακύρωση της εν θέματι Σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΒΑΞ Α.Ε**», η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης **4,90 %**, που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(130.379.032,25 €)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24).
9. Το αντικείμενο της σύμβασης θα υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 5049/2023, με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τα τεύχη δημοπράτησης και τις εντολές της Υπηρεσίας.
10. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης του θέματος, ο οποίος υπολογίσθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις, ανέρχεται στο ποσό των 170.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) και η δαπάνη αυτή καλύπτεται από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Ενάριθμων έργων 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 27-12-2024 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
2. Την έγκριση του από 08-01-2025 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
3. Την ανάθεση του έργου με τίτλο: «**Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων**», σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν.4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατ' αποκοπή προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΒΑΞ Α.Ε**», η οποία προσέφερε **ποσοστό έκπτωσης 4,90 %**, που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(130.379.032,25 €)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24), σε βάρος των εναρίθμων 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την εκτέλεση του έργου.
4. Τη μείωση του ποσού δέσμευσης ύψους 170.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ), στο ποσό

ανάθεσης των **130.379.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)** ήτοι **161.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.)**, εκ των οποίων 61.483.407,92€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 100.186.592,08€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης.

Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τη παρ. 4.3 της οικείας Πρόσκλησης και τα ειδικότερα στα άρθρα 360-364 του ν. 4412/2016, ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ.

**Κοινοποίηση:**

1. Γρ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3. Γρ. Γενικού Δ/ντή Σ.Υ.
4. Δ/ση Πρ/σμού και Δημ/κων Αναφορών (Δ1)

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**Εσωτ. Διανομή:**

1. Τμήματα Α', Β', Γ'
2. Φ. Έργου
3. Χρονολογικό Αρχείο

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**