



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ.

Έργο:

«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»

Αριθμός Έργου:

2025ΝΑ27200051 της ΣΑΝΑ 272 και 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771

«ΑΒΑΞ Α.Ε.»

Ανάδοχος:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 130.379.032,25 €

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ποσού 31.290.967,75 €)

Για την εκτέλεση του έργου:

«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»

Στη Λάρισα σήμερα, 29 Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη, οι κάτωθι υπογράφοντες:

- **Χρίστος Δήμας**, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, βάσει των κείμενων διατάξεων, το Ελληνικό Δημόσιο, και ο
- **Κωνσταντίνος Μιτζάλης**, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 033558, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει του από 15/04/2025 Πρακτικού Δ.Σ. της εταιρείας **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με δ.τ.: **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**, με ΑΦΜ 094183623, ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, με τηλέφωνο 210-6375000 και email: info@avax.gr στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/12007/22-01-2025 (ΑΔΑ: 93ΠΟ465ΧΘΞ-30Φ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ενεργώντας για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν Κ Α Ι Σ Υ Ν Α Π Ο Δ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν

τα ακόλουθα:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Χρίστος Δήμας**, καλούμενος στο εξής **«Εργοδότης»**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.

2. Το άρθρο 25 με τίτλο «Διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» του ν.5049/2023 (ΦΕΚ Α' 152/14-9-2023) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τις παρ. 5 και 9 σύμφωνα με τις οποίες: «5. Για την ανάθεση έργων του παρόντος δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 και 50 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και αρκεί η σύνταξη και έγκριση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής του τεύχους της τεχνικής περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης αυτών, του προϋπολογισμού δημοπράτησης και του τεύχους Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).....9. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου για την εκτέλεση έργου του παρόντος πραγματοποιείται, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.....».
3. Την Πράξη 21 του Υπουργικού Συμβουλίου της 12/10/2023 (ΦΕΚ Α'166/14-10-2023), σε εφαρμογή του άρθρου 25 του ν.5049/23, με τίτλο «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία "Daniel") και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Eliás»)), σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων της παρ. 2Α και 2Γ της Π.Υ.Σ. 21/12.10.2023, που εκτείνονται στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Σποράδων και Εύβοιας.
4. Τη με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 7480/Β'29-12-2023), σύμφωνα με την οποία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) ασκεί αρμοδιότητες Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής των έργων των παρ. 2Α και 2Γ της υπ' αρ. 21/12.10.2023 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 166) και το Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας (περιοχών Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και Κυκλάδων) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία των εν λόγω έργων.
5. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/142802/17-06-2024 (ΑΔΑ: Ρ9ΟΦ465ΧΘΞ-ΔΦ2) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία αποφασίστηκε α) η έγκριση του προσδιορισμού και εξειδίκευσης του φυσικού αντικειμένου για τα κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7

Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»), στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και β) η έγκριση του καθορισμού των προς εκτέλεση έργων που θα δημοπρατηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152) ως εξής:

- ✓ Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ζαγοράς-Μουρσειού, Νοτίου Πηλίου, Βόλου και Ρήγα Φεραίου, με προϋπολογισμό: 278.200.000 €.
- ✓ Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων και Πύλης, με προϋπολογισμό: 267.500.000 €.
- ✓ Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, με προϋπολογισμό: 184.000.000 €.
- ✓ Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, με προϋπολογισμό: 170.000.000 €.

6. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/71709/4891/13-7-2024 διοικητική Πράξη με την οποία εξαιρέθηκαν από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν.4014/2011 (Α' 209) τα έργα/εργασίες αποκατάστασης των βλαβών των υποδομών του οδικού δικτύου: α) στους Δήμους Ζαγοράς, Μουρσειού, Νοτίου Πηλίου, Βόλου, Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, β) στους Δήμους Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα, Μετεώρων, Πύλης των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, γ) στους Δήμους Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων, Καρδίτσας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδίτσας, δ) στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμιέων, Αλμυρού, Φαρσάλων, Σοφάδων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευβοίας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Λάρισας, και Καρδίτσας, για την αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, κατά το άρθρο 25 του ν.4662/2020 (Α' 27).

7. Τη με αρ. πρωτ. 223195/22-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΜΕ465ΧΘΞ-ΧΨ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS», στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ 5225223 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», στο Υποέργο 4 της οποίας

περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με προϋπολογισμό ύψους 69.813.407,92€.

8. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΘΟΟ/178833 ΕΞ 2024/28-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΤ0Η-ΑΟ9) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του Έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5225069 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16999- Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL», στο Υποέργο 4 της οποίας περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με προϋπολογισμό 100.186.592,08€.
9. Τη με αρ. πρωτ. 12104/28-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΘΧ1Η-26Ω) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΝΑ271, με κωδικό 2024ΝΑ27100019 και προϋπολογισμό 396.600.000,00 €.
10. Τη με αρ. πρωτ. 12145/2-12-2024 (ΑΔΑ: 9Ρ2ΓΗ-ΟΚΚ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» - Αποκατάσταση οδικού δικτύου» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2024 στη ΣΑΤΑ771, με κωδικό 2024ΤΑ77100004 και προϋπολογισμό 508.904.012,68 €.
11. Τη με αριθ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία :
 - i) Εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου: «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel») και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων» προϋπολογισμού 170.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν.4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α'152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 - ii) Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού εξήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (69.813.407,92 €) (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271, για την εκτέλεση του έργου.
 - iii) Εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού εκατό εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (100.186.592,08 €) (με Φ.Π.Α. 24%)

σε βάρος του προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2024TA77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την εκτέλεση του έργου.

- iv) Εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης για τη δημοπράτηση του έργου όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως, αποτελούμενα από:
 - α. Σχέδιο Πρόσκλησης
 - β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
 - γ. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
 - δ. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
 - ε. Προϋπολογισμό Δημοπράτησης
 - στ. Χρονοδιάγραμμα
- v) Εγκρίθηκε ο πίνακας προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων στον ως άνω διαγωνισμό.
- vi) Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.), για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεών του, τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού και τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη.
- vii) Εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών για την υπογραφή της Σύμβασης.

12. Τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και γενικά τα έγγραφα της σύμβασης.

13. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/12007/22-01-2025 (ΑΔΑ: 93ΠΟ465ΧΘΞ-30Φ) Απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε:

- i) Η έγκριση του από 27-12-2024 Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
- ii) Η έγκριση του από 08-01-2025 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών.
- iii) Η ανάθεση του έργου με τίτλο: **«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»**, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν.4412/2016, στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 25 του ν. 5049/2023 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη κατ' αποκοπή προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με

δ.τ.: «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**», η οποία προσέφερε **ποσοστό έκπτωσης 4,90 %**, που αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών **(130.379.032,25€)** (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24), σε βάρος των εναρρίθμων 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την εκτέλεση του έργου.

iv) Η μείωση του ποσού δέσμευσης ύψους 170.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ), στο ποσό ανάθεσης των 130.379.032,25 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ήτοι 161.670.000,00€ (με Φ.Π.Α.), εκ των οποίων 61.483.407,92€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρρίθμου 2024ΝΑ27100019 της ΣΑΝΑ 271 και 100.186.592,08€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρρίθμου 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω αναφερόμενης σύμβασης.

14. Τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**» με δ.τ.: «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**» πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και το γεγονός ότι, μετά από τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη του υπόψη έργου.
15. Την προσφορά του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση **4,90%** και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών	130.379.032,24
ΦΠΑ 24%	31.290.967,76
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με ΦΠΑ 24%)	161.670.000,00

16. Τις με αρ. πρωτ.: Α4505/24-09-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΞΦ46ΝΠΙΘ-ΡΦΑ) και Α693/27-02-2025 (ΑΔΑ: Ψ5Κ746ΝΠΙΘ-3ΥΧ) αποφάσεις της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05/09/2023 αντίστοιχα, στις ως άνω περιοχές. Τις με αρ. πρωτ.: Α820/27-03-2025 (ΑΔΑ: 9Δ6Π46ΝΠΙΘ-ΔΧΧ) και Α1107/27-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ42Γ46ΝΠΙΘ-Ρ5Α) αποφάσεις της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τις

οποίες παρατάθηκε έως και 24/09/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Δομοκού και Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην 06/09/2023 στις ως άνω περιοχές. Τη με αρ. πρωτ. Α816/26-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΕΨΓ46ΝΠΙΘ-2ΙΕ) απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 04/09/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, στο σύνολό της, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04/09/2023 στις ως άνω περιοχές. Τη με αρ. πρωτ. Α815/26-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΦ9846ΝΠΙΘ-Ω3Χ) απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 04/09/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Λαρισαίων, Φαρσάλων, Αγιάς, Κιλελέρ και Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05/09/2023 στις ως άνω περιοχές. Τη με αρ. πρωτ. Α805/26-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΥΤΟ46ΝΠΙΘ-ΕΥΛ) απόφαση της Δ/σης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία παρατάθηκε έως και 04/09/2025 η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στο σύνολό της, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 04/09/2023 στις ως άνω περιοχές.

17. Τη με αριθ. 39574/04-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ99Π465ΧΘΞ-ΘΚΝ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιήθηκε η με αρ. πρωτ. 223195/22-11-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΜΕ465ΧΘΞ-ΧΨ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη μεταφορά της χρηματοδότησης από τη ΣΑΝΑ 271 στη ΣΑΝΑ 272.
18. Τη με αρ. πρωτ. 1013/27-03-2025 (ΑΔΑ: 95ΖΩΗ-ΥΝΠ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένταξης του έργου «Αποκατάσταση της προσβασιμότητας μετά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας «DANIEL» και «ELIAS» στις περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας - Αποκατάσταση οδικού δικτύου

(2024NA27100019)» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΑ272, με κωδικό 2025NA27200051 και προϋπολογισμό 396.600.000,00 € για τη χρηματοδότηση της ως άνω Πράξης.

19. Την Πράξη 134/2025 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 13895/07-04-2025 έγγραφο και σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
20. Την από 14-04-2025 Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3.δ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Το με αρ. πρωτ. 66302/15-04-2025 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων - Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.- Κ.Σ.Σ.Υ.) πρόσκλησης υπογραφής Σύμβασης.
22. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/69211/23-04-2025 (ΑΔΑ: 6ΖΔ5465ΧΘΞ-ΓΛ0) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιείται, λόγω αλλαγής του εναριθμού 2024NA27100019 της ΣΑΝΑ 271/0, η εγκριθείσα με τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/12007/22-01-2025 (ΑΔΑ: 93ΠΟ465ΧΘΞ-30Φ) απόφαση δέσμευσης ποσού ύψους 161.670.000,00€, εκ των οποίων 100.186.592,08€ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναριθμού 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771 και 61.483.407,92€ σε βάρος του προϋπολογισμού του νέου εναριθμού 2025NA27200051 της ΣΑΝΑ 272 για την εκτέλεση του έργου «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων» (MIS: 5225223, Υποέργο 4).
23. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/69212/23-4-2025 (ΑΔΑ: 9ΒΑΥ465ΧΘΞ-ΥΓΡ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιείται, μεταξύ άλλων, η με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10-12-2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ) Υπουργική Απόφαση, ως προς την εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικής συμβάσης, η οποία ανακαλείται.

Α ν α θ έ τ ε ι

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με δ.τ.: **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**, καλούμενο εφεξής **«Ανάδοχος»** την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων»

Β. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με δ.τ.: **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα και με τα ακόλουθα:

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/234179/10.12.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΠΙ465ΧΘΞ-9ΛΗ), Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα / συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και με τις κατά περίπτωση εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον Κύριο του Έργου η επίλυση παραπέμπεται, όπως ο νόμος ορίζει, στο Διοικητικό Εφετείο.
3. Το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την οικονομική προσφορά του, η οποία διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον Πίνακα του ανωτέρω εδαφίου Α.15 της παρούσας.
5. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/12007/22-01-2025 (ΑΔΑ: 93ΠΟ465ΧΘΞ-30Φ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, το Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών και του ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.

Γ. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα:

Δ η λ ώ ν ε ι

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου

οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** με δ.τ.: **«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**.

2. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.
4. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει πλήρως:
 - ✓ Τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.
 - ✓ Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
 - ✓ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου.
 - ✓ Τους χώρους και τις περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, καθώς και τις πιθανές επιτρεπόμενες θέσεις δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων από τα πλεονάζοντα προϊόντα.
 - ✓ Θα εκπονήσει τις αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων μελέτες σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.
5. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψης υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
6. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι εκτέλεσης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία:
 - ✓ Περί μέτρων ασφαλείας στα τμήματα στα οποία θα εργάζεται, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων,
 - ✓ Για την εργοταξιακή σήμανση και την σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και
 - ✓ Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων, αποδεχόμενος ο δεύτερος ότι

είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

8. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητα τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών.
9. Ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει και να επικαιροποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22.2.δ.i) έως iii) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί υπεργολάβους, οφείλει επίσης να καταχωρεί τα στοιχεία των υπεργολάβων.
10. Ότι βεβαιώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του έργου και που κατετέθησαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με δ.τ.: «ΑΒΑΞ Α.Ε.»** πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι σύμφωνα με το νόμο, ορθά και ακριβή.

Δ. Εκπρόσωπος του Αναδόχου, ορίζεται ο κ. **Κωνσταντίνος Μιτζάλης** με Α.Δ.Τ.: AN 033558 Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται: οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, τηλέφωνο 210-6375000 και email: info@avax.gr

Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. **Νικόλαος Ρηγόπουλος** του Βασιλείου, κάτοχος του με αριθμό Π 047297 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αμαρουσίου, κάτοικος Αμαρουσίου, στην οδό Αμαρουσίου-Χαλανδρίου, αριθμό 16, ΤΚ 15125, τηλ.: 2106375523, email: odiko.daniel@avax.gr και nrigoroulos@avax.gr.

Ε. Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, συνολικού ποσού 6.854.838,71 € κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου που κατατέθηκε είναι η με αρ. ΒΤΔ083145/Β'/17-04-2025, εγγυητική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ποσού 6.854.838,71 €.

ΣΤ. Η ολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε σαράντα οκτώ

(48) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

- Z.** Ο Κύριος του Έργου θα συνδράμει όπου τυχόν απαιτείται και θα παρέχει συνακόλουθα κάθε αναγκαία συνδρομή στον Ανάδοχο για την έγκαιρη λήψη του συνόλου των εγκρίσεων, θετικών γνωμοδοτήσεων και διοικητικών αδειών που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- H.** Για την υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) προθεσμιών του έργου προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΕΣΥ.
- Θ.** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με τον Ν. 4601/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
- I.** Για την παρούσα σύμβαση υφίσταται η υποχρέωση από τον Ανάδοχο υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με την υπό στοιχεία 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β' 2385) και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Για την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία ηλεκτρονικής τιμολόγησης:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ	:	1039.0000000000.0015
ΑΦΜ ΑΑΗΤ	:	090310533
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΑΗΤ	:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΥΔΕ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Κ.Σ.Σ.Υ.)
ΦΟΡΕΑΣ	:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	:	2025ΝΑ27200051 της ΣΑΝΑ 272 ΚΑΙ 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771 (ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- ΙΑ.** Το υπόψη έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025 μέσω των εναριθμών 2024ΤΑ77100004 της ΣΑΤΑ 771/0 και 2025ΝΑ27200051 της ΣΑΝΑ 272/0 του

εθνικού σκέλους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.λπ.

ΙΒ. Η παρούσα συνοδεύεται από την από 14-04-2025 Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3.δ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση ότι η Αναθέτουσα Αρχή η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υπόψη ανάθεση, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης ετέρων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί με ευθύνη του στην αρμόδια για την Ανάδοχο Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.) για χρήση της Υπηρεσίας.

**Λάρισα, 29 Απριλίου 2025
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ