

Λαμία, 17/05/2024

Αρ. Πρωτ: οικ. 1204

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.304.382,59 € με Φ.Π.Α.

(ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 1.051.921,45€, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 252.461,14 €)

Για την κατασκευή του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ»

Προϋπολογισμού: 1.650.000,00 € (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».

Στη Λαμία, σήμερα, την 17 του μηνός Μαΐου του έτους **2024**, ημέρα Παρασκευή στα Γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» (Α.Φ.Μ.: 801396708, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): τηλ.: 2231 200200, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. με διακριτό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», ο οποίος εδρεύει στην οδό Κύπρου 87, στην Λαμία Φθιώτιδας, Τ.Κ.35132 με αριθμό ΓΕΜΗ 155922854000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου σύμφωνα με την υπ' αρ. 18/2024 απόφαση συνεδρίασης του Δ.Σ. εφεξής καλούμενος ως εργοδότης,

και αφ' ετέρου,

β. Η εταιρεία με την επωνυμία «ERGOGREEN ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο «ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε.» με έδρα της Ράχες Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35300, τηλέφωνο: 06979116983 με Α.Φ.Μ.:800296933 της Δ.Ο.Υ. Λαμίας ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2) Την υπ' αρ. 38/2022 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων και θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
- 3) Την υπ' αρ. 164836/10-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙΗ-ΑΕΙ) Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του έργου «Αξιολόγηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και αναβάθμιση του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών», στο έργο (Sub.1 - 16873) «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161088) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
- 4) Την υπ' αρ. 133/2022 απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», για την οικονομική χρήση του 2022, με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
- 5) Την υπ' αρ. 92/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΠ146ΜΝΤ1-ΜΣ1) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί: α) Έγκρισης και αποδοχής της υπ' αριθ. 38/2022 μελέτης και τευχών δημοπράτησης, της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ", β) συγκρότηση- ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του προαναφερόμενου έργου» και γ) έγκρισης κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
- 6) Το υπ' αρ. πρωτ. 1651/27-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013479905) πρωτογενές αίτημα του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
- 7) Την υπ' αρ. πρωτ. 1652/07-09-2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013483892) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
- 8) Το υπ' αρ. πρωτ. 1653/27-09-2023 τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
- 9) Την υπ' αρ. πρωτ. 1655/27-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΒΑ46ΜΝΤ1-ΤΝΤ) βεβαίωση Π.Ο.Υ. πολυετούς υποχρέωσης.
- 10) Την υπ' αρ. πρωτ. 1682/03-10-2023 Διακήρυξη όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 23PROC013521621 2023-10-03 για τη δημοπράτηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
- 11) Το από 20-11-2023 1ο Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω

εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσωρινού μειοδότη αναδόχου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».

- 12) Την υπ' αρ. 118/2023 (ΑΔΑ: ΡΧΕΨ46ΜΝΤ1-ΣΒΩ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, της ανοικτής διαδικασίας μέσω εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έργων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προσωρινού μειοδότη αναδόχου, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
- 13) Το από 05-02-2024 2ο Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- κατακύρωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
- 14) Την υπ' αρ. 27/2024 (ΑΔΑ:63Ω846ΜΝΤ1-Υ5Ν) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου- κατακύρωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ», στον οικονομικό φορέα με τίτλο: «ΕΡΓΟΓΡΕΕΝ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Μ.Ε.Π.Ε.)», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 304359 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι και ενενήντα έξι τοις εκατό (20,96%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.051.921,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
- 15) Την υπ' αριθ. 9/2024 Πράξη της υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Φθιώτιδας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 16) Την από 20/03/2024 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου, ότι δεν έχουν επέλθει στην εταιρεία οψιγενείς μεταβολές.
- 17) Την από 16/01/2024 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016.
- 18) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Διακήρυξης του έργου.
- 19) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	737.211,61 €
Απολογιστικά ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	132.698,09 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	869.909,70 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	130.486,46 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	1.000.396,16 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	1.001.396,16 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	50.525,29 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	1.051.921,45 €
ΦΠΑ 24%	252.461,14 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.304.382,59 €

- 20) Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 21) Το υπ' αριθ. 508/22-03-2024 έγγραφο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στα γραφεία του οργανισμού, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ERGOGREEN ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε.», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ - ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».

Η παραπάνω εταιρεία, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- 2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και την τεχνική προσφορά του αναδόχου (εφεξής καλούμενα συμβατικά τεύχη) η οποία τεχνική προσφορά, σε περίπτωση αντίθεσης με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, υπερισχύει. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να

συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά.

- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- 4) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 27/2024 (ΑΔΑ 63Ω846ΜΝΤ1-Υ5Ν) του αρμόδιου Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «ERGOGREEN ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ERGOGREEN Μ.Ε.Π.Ε.» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη.
5. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον φορέα υλοποίησης του έργου.
6. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
7. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του πινακίδα ενημερωτική σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

8. Ότι η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου από μέρος του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
10. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
11. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
12. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης της Ράχες Φθιώτιδας , επί της οδού Ράχες Φθιώτιδας Τ.Κ. 35300.και όρισε τον κ. Παναγιώτη Παπαδή, κάτοικο Λαμίας με Α.Δ.Τ. Χ 984212, τηλ.:6970555804 και email: panpapadis@gmail.com, ως εξουσιοδοτημένο αντίκλητο με αρμοδιότητα την παραλαβή εγγράφων της υπηρεσίας, καθώς και την από 19-04-2024 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού αυτού.

Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου:

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
0908253731	04-04-2024	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	66.532,25 €

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το από 09-04-2024 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

- Το υπ' αρ. 2082716610/0001 ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ERGO Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Α.Ε., για τη διασφάλιση της έντεχνης κατασκευής του έργου, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρω βία όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε τετρακόσιες ογδόντα **(480)** ημερολογιακές ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προσφορά του αναδόχου. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 148 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- 2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 3) Ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει να υποβάλει στην Δ.Υ. χρονοδιάγραμμα του έργου, ανταποκρινόμενο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, μέσα σε διάστημα από (15) έως (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Με την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος δικαιούται προκαταβολή 5% με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
- 5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου ,νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.τ.λ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- 6) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αρ. πρωτ.1204/17-05-2024 και υπογράφεται ψηφιακά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

Μετά την ανάρτηση της παρούσης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Α.Ο. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

ΠΑΠΑΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ