



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στυλίδα 30/09/2021

Αριθμ. Πρωτ. : 9496

### **ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

Ποσό με ΦΠΑ 980.143,12€

Ποσού 790.438,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α.24% =189.705,12€)

Για την εκτέλεση του έργου : «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας» προϋπολογισμού μελέτης 1.463.250,00€ (με ΦΠΑ 24%) με αριθμό Μελέτης 49/2021

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ055 – 2003ΣΕ05500005, με Κ.Α. 63.7312.0004 στον προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας.

Στο Δήμο Στυλίδας σήμερα την 30 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800297211, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 22383-50100 οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. Η Δήμαρχος κα Βιργινία Στεργίου, ως εκπρόσωπος του Δήμου Στυλίδας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) ως ισχύει, αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 110/2021, έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου του τίτλου, και αφ' ετέρου,
2. Οι Αφои Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ με έδρα την Γραβιά – Φωκίδας, ΤΚ:33057, τηλ. 2265091684, με ΑΦΜ : 999917261, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

### **Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν**

τα ακόλουθα :

Η πρώτη των συμβαλλομένων κα Βιργινία Στεργίου, Δήμαρχος Στυλίδας, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Ν3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.

2) Την μελέτη με αριθμό 49/2021 και τίτλο «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναιών Δήμου Στυλίδας» που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

3) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ00846942 και με αριθμ. πρωτ. : 3555/20-04-2021

4) Την με αριθμ. πρωτ. 3567/20-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: 21REQ008497877 και ΑΔΑ : 942ΤΩ1Ζ-ΘΑΗ

5) Την υπ' αριθμ. 111/2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας περί έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση πίστωσης. (ΑΔΑ : Ψ82ΣΩ1Ζ-ΜΔ9)

6) Την αριθμ 223380/1146/26-10-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΓΙ7ΛΗ-Φ9Ζ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί κήρυξης του Δήμου Στυλίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων του φαινομένου με την ονομασία ΙΑΝΟΣ, που εκδηλώθηκαν στις 18-09-2020

7) Την αριθμ 253/04-01-2021 (ΑΔΑ: 64Δ746ΜΤΛ6-ΝΛΟ) απόφαση της Υπ. Γραμματέας του Τμήματος Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρισης ΠΔΕ περί χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.050.000,00€) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας»

8) Την αριθμ 2/2021 (ΑΔΑ: ΨΠΞΠΩ1Ζ-0Κ8) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας περί αποδοχής της χρηματοδότησης από τις πιστώσεις του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χώρας»

9) Την αριθμ. 65439/423/26-04-2021 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης της κήρυξης του Δήμου Στυλίδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων του φαινομένου με την ονομασία ΙΑΝΟΣ, ως 26/10/2021

10) Την από 7/01/2021 σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας για τη σύνταξη και επίβλεψη μελετών, τη διεύθυνση και επίβλεψη έργων και τη στελέχωση των επιτροπών για τη διαδικασία δημοπράτησης , επίβλεψης μελετών και έργων μεταξύ δήμων Δομοκού και Στυλίδας

11) Την αριθμ 75/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών έργων έτους 2021 άνω του 1.000.000,00 (ΑΔΑ : 66ΧΗΩ1Ζ-Δ4Ι)

12) Την υπ'αριθ. 94/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας για την περί έγκρισης της μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 και καθορισμός των όρων για την κατασκευή του έργου του τίτλου. (ΑΔΑ: ΩΑΛΔΩ1Ζ-ΕΗΕ)

13) Την με αριθμ. πρωτ. 3587/21-04-2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008503821) και την αριθμ πρωτ. 3895/29-04-2021 Πρόσκληση του Δήμου Στυλίδας σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών εταιρειών (ΑΔΑ: Ψ1Φ4Ω1Ζ-ΔΤ8)

14) Το Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 17/05/2021 και κατά το οποίο μειοδότης αναδείχθηκε οι Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ που προσέφερε έκπτωση (33,02%) τριάντα τρία και μηδέν δυο εκατοστά τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

15) Την αριθ. 110/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Στυλίδας για την κατακύρωση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του τίτλου (ΑΔΑ: ΩΑΥΡΩ1Ζ-41Δ)

16) Το αριθμ. πρωτ. 4483/20-05-2021 διαβιβαστικό του Δήμου Στυλίδας προς τους συμμετέχοντες, για την αποστολή της παραπάνω απόφασης κατακύρωσης.

17) Το αριθμ. πρωτ. 4884/31-05-2021 διαβιβαστικό της αριθμ.110/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας και αριθμ. πρωτ. 114425/07-06-2021 (ΑΔΑ: 6Κ4ΧΟΠ10-Μ14) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης με την οποία έγινε ο έλεγχος νομιμότητας.

18) Την αριθμ. 576/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

19) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Δαπάνη εργασιών         | 582.488,50€ |
| ΓΕ και ΟΕ 18%           | 104.847,93€ |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ           | 687.336,43€ |
| Απρόβλεπτα 15%          | 103.100,46€ |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 790.436,89€ |
| Δαπάνη αναθεώρησης      | 1,11€       |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ    | 790.438,00€ |
| ΦΠΑ 24%                 | 189.705,12€ |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   | 980.143,12€ |

20) Το υπ' αριθ. 8950/15-09-2021 έγγραφο του Δήμου Στυλίδας, με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος εταιρεία να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου

3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

4) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 110/2021 αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων Αφοι Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

### **Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι**

- α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
- στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν.4412/16).
- ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- η. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.
- θ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
- ι. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και

ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθώς, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

| α/α | Αριθμός      | Ημερομηνία | Εγγυητής       | Ποσό (σε Ευρώ) |
|-----|--------------|------------|----------------|----------------|
| 1   | BTD001093/B' | 22/09/2021 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 39.521,90      |

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το από 29/09/2021 έγγραφο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Κατάστημα Λαμίας), «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

(1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο 4 της Διακήρυξης και στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΣΑΕ055 – 2003ΣΕ05500005 με Κ.Α. 63.7312.0004 στον Προϋπ/μό του Δήμου Στυλίδας και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, δαπάνες νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα **Δεκαπέντε (15) μηνών**, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 Ν.4412/2016

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Στυλίδας .

**Οι Συμβαλλόμενοι**

**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία  
INTERKAT ΑΕ**

**ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ**