



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ:

**«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 183693,1

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.765.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού **1.755.946,81 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

- Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
- Βασίλειος Δ. Μεσαδάκος**, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 591846 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα: «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε**» με Α.Φ.Μ. 999309439 που είναι ο μειοδότης του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**».

Έχοντας υπόψη:

- Την με α.π. 1366/09-07-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Φ54653ΠΓ-ΘΘΥ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076415, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Πρωώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 3.1.23.
- Την με α.π. 83397/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ0Ο46ΜΤΛΡ-Ψ7Μ) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την οποία εντάχθηκε το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» στην ΣΑΕ 086/1, με Κωδικό Έργου 2021ΣΕ08610114 5076415 και προϋπολογισμό 2.765.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
- Την από 05-10-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».
- Την υπ' αρ. 223625/13294/08-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ7Ν7ΛΗ-ΩΓΛ) απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης της Δ.Τ.Ε. /Π.Σ.Ε.
- Την με α.π. 2328/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΟΒ4653ΠΓ-Ω66) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5076415.
- Την αριθμ. 1545/2021 (Αριθμός Πρακτικού 44/17-11-2021, θέμα 24ο και ΑΔΑ:ΨΔΟΥ7ΛΗ-ΩΩΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

7. Την αριθμ. 478/2022 (αριθμ. πρακτικού 12/29-03-2022, θέμα 25° ΑΔΑ: ΩΝΜ57ΛΗ-ΓΩ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ΙΙ/14-03-2022 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 13693,1 και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση: «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε**» με προσφερόμενη έκπτωση **τριάντα έξι και σαράντα εννέα εκατοστά επί τοις εκατό (36,49 %)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και συνολική δαπάνη προσφοράς **1.755.946,81 €** (από τα οποία **1.526.815,59 €** για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., **229.022,34 €** για απρόβλεπτα και **108,88 €** για αναθεώρηση).
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
9. Την αρ. 68296/14-04-2022 (ΑΔΑ: 94ΨΓΟΡ10-Π11Τ) Απόφαση του Τμημ. Διοικητ. - Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 478/2022 (αριθμ. πρακτικού 12/29-03-2022, θέμα 25° ΑΔΑ: ΩΝΜ57ΛΗ-ΓΩ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε**».
10. Την αρ.πρωτ.802/19-04-2022 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και την διαδικασία ανάθεσης του έργου.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους **Βασίλειος Δ. Μεσαδάκος**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης: «**ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε**», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**», προϋπολογισμού μελέτης: 2.765.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1.755.946,81 €)**, που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	1.293.911,52 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	232.904,07 €
	<u>Άθροισμα</u>	1.526.815,59 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	229.022,34 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	108,88 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	1.755.946,81 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **1.755.946,81 €** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι **τριάντα επτά τοις εκατό (36,49 %)**.

- 2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
- 3) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- 4) Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016.
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 4% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση προς το 6% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και για αριθμό ημερών ίσο με το 100% του χρόνου που μεσολαβεί από το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (ή από την υπογραφή της σύμβασης για την πρώτη εξ αυτών) μέχρι το πέρας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας στην οποία υπάρχει υπέρβαση.
Η ποινική ρήτρα για υπέρβαση των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών είναι ανέκκλητη.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του ποσού της σύμβασης.
- 5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 6) Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7) Η διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).
- 8) Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011i, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) και της κράτησης 2,5 % , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 παρ.θ' του νόμου 4412/2016 και της αριθ. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/1.7.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β'2780)
- 9) Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την διεύθυνση **Αγίου Κωνσταντίνου 13, Τ.Κ.18532**, τηλ. **+302109910950** - κιν. **+306944683010**, fax **+302109939200** και e-mail: kepa@kepa.gr
- 10) Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 182 του ν. 4412/2016, ορίζεται ο/η **Βασίλειος Σπαθούλας**, κάτοικος Λαμίας (οδός **.Σκληβανιώτη αρ. 13**, Λαμία Τ.Κ. **35131**) τηλ. **+306974758822**. Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
- 11) Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 12) Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο

εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.

- 13) Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **138.250,00 €**. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατέθηκε η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό e-146294/17-05-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ, ποσού 138.250,00. ευρώ

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 31-05-2022

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Φάνης Χ. Σπανός

Βασίλειος Δ. Μεσαδάκος