



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

23SYMNV012110174 2023-02-10

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



ΔΕΥΑΛΑΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Λ Α Μ Ι Α Σ

Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση υδροηλεκτρικού
Γοργοποτάμου».

Αριθ. Πρωτ. 746/Ε.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
για 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου”, προϋπολογισμού (εργασιών) 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και διατιθέμενης πίστωσης, για το 2022, 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στη Λαμία σήμερα την 8^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας κ. Σωτήριου Κουτσοβέλη, (ΑΦΜ 090014117), και του κ. Κωνσταντίνου Γκολιόπουλου, ως νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., (ΑΦΜ 094402314), σύμφωνα με το από 2-9-2022 Πρακτικό Δ.Σ. έγκρισης συμμετοχής της εταιρείας στον διαγωνισμό, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. 209/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 18 - 9 - 2022 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου “Αποκατάσταση υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου” στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., που προσέφερε εκπτώσεις 0% για την ομάδα «οικοδομικά» και 0% για την ομάδα «Η/Μ», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 0% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

β) Την με αριθ. 250/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία επικυρώθηκε το από 24 - 10 - 2022 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου “Αποκατάσταση υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου” στον οικονομικό φορέα Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., που προσέφερε εκπτώσεις 0% για την ομάδα «οικοδομικά» και 0% για την ομάδα «Η/Μ», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 0% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

γ) Την με αριθ. 28/21 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής,

δ) Την με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 263319 προσφορά του μειοδότη οικονομικού φορέα Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ε) Την με αριθμό 80/2022 Πράξη της Επιτροπής του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε.Φθιώτιδας με την οποία αποφάινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

στ) Την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 672/21-01-2023 σύμφωνη γνώμη του σχεδίου



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

23SYMV012110174 2023-02-10

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



σύμβασης από την ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛ ΠΡΟ.

ζ) Την με αρ. πρωτ. 421/Ε/24-1-2023 πρόσκληση της ΔΕΥΑ Λαμίας προς την ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., την εκτέλεση των εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου” με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης όπως αυτές εγκρίθηκαν αρμόδια καθώς τα ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς του ήταν 0% για την ομάδα «οικοδομικά» και 0% για την ομάδα «Η/Μ», με αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο συνολικού ποσού 950.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσοστά Γ.Ε. και Ο.Ε. και οι απρόβλεπτες δαπάνες, ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	527.403,45	0%	527.403,45
	Η/Μ	164.922,73	0%	164.922,73
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	692.326,18	Π1:	692.326,18

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	124.618,71		124.618,71
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	816.944,89	Π2:	816.944,89

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	0,00%
--------------------------------------	-------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	122.541,73		122.541,73
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	939.486,62	Κατά την προσφορά:	939.486,62
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	10.000,00		10.000,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	949.486,62	Κατά την προσφορά:	949.486,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	513,38		513,38
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	950.000,00	Κατά την προσφορά:	950.000,00

και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε προθεσμία **δέκα (10) μηνών**.

2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΕΦΚΑ κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της δημοπρασίας, εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής

23SYMNV012110174 2023-02-10

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη



παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.

4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση της ΔΕΥΑΛ κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., κατέθεσε την με αριθμό 227001352/6-2-2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για 47.500,00€ της ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. όπως αυτή έχει εξουσιοδοτηθεί από την «ALTIUS INSURANCE COMPANY LTD.

5. Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 14 (Κωδικός MIS 5131939). Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους. Η δημόσια δαπάνη εγγράφηκε στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός Εναρίθμου Πράξης 2022ΣΕ27510041).

6. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η προκαταβολή μπορεί να ανέρχεται μέχρι του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4.2.ε της αναλυτικής διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος
Νόμιμος εκπρόσωπος της
Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ