



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Κ. Τιθορέα : 24/12/2025

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 14461

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού 190.369,97 € με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 153.524,17 €, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 36.845,80€

Για την εκτέλεση του έργου :

«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ»

προϋπολογισμού: 239.000,01 € (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)/ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2021-2025 ΚΩΔ. Σ.Α. Ν.Α. 316 (2024ΝΑ31600112)

Στη Κ. Τιθορέα, σήμερα, την 24^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2025 ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 800067050, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2234350300 Φαξ: 2234049872) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Η κα **Αθανασία Πλ. Στιβακτή, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό **227/2025** (ΑΔΑΜ:25ΑWRD018131250) έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ**» με έδρα τον Γέρακα Αττικής, Κλεισθένους 224, Τ.Κ. 15344, με Α.Φ.Μ. 107685635 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ. 6976339631, email: nikos@nfragiadakis.com και κάτοχος του αριθ. 23605 πτυχίου ΜΕΕΠ κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2η, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2η, ΛΙΜΕΝΙΚΑ 1η, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 2^η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 2^η και ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1^η, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Φραγκιαδάκη Νικόλαο.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων κ. **Αθανασία Πλ. Στιβακτή**, Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την μελέτη με αριθμ. **2/2022** και τίτλο «**ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ**» που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Το αριθμ. πρωτ. 10405/30-09-2024 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 24REQ015506727) και την ΑΑΥΣ 82/2025 (ΑΔΑΜ 25REQ016219550)
4. Την υπ' αριθμ. 20/2022 (ΑΔΑ:92ΥΦΩΨΚ-ΔΣΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας περί έγκρισης μελέτης.

5. Την υπ' αριθ. 17/2025 (ΑΔΑ:6ΔΧΓΩΨΚ-ΓΣΦ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για την έγκριση τευχών δημοπράτησης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
6. Την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου **«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ»** (ΑΔΑΜ:25PROC016319167) με **Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 212650**.
7. Την αριθμ. 75/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΤΨΞΩΨΚ-ΝΣΨ) «Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α. 212650 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ» προϋπολογισμού 192.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%», κατά της οποίας υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.
8. Την αριθμ. 966/2025 απόφαση του 2^{ου} Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
9. Την αριθμ. 141/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Η7ΤΩΨΚ-ΜΟΠ) περί ακύρωσης της υπ' αριθμ. 75/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με την ανωτέρω σχετική απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.
10. Την αριθμ. 178/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΡΑ6ΡΩΨΚ-ΟΜΒ) «Έγκριση 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α. 212650 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ» προϋπολογισμού 192.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%.»
11. Την αριθμ. 189/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΑΩ9ΩΨΚ-94Δ) «Έγκριση 3ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ», με Α.Α. Οικονομικής Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 337075 με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι και πενήντα ένα τοις εκατό (20,51 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει την μεγαλύτερη βαθμολογία (U), ήτοι εβδομήντα έξι μονάδες και δέκα εκατοστά (76,10).
12. Την αριθ. 227/2025 (ΑΔΑΜ:25AWRD018131250) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, «Έγκριση 4ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας - Τιμής Προσωρινού Αναδόχου για το έργο: **«ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ»** προϋπολογισμού 192.741,94€ πλέον ΦΠΑ 24%.
13. Την αριθμ. Πρωτ. 60453/10-12-2025 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:9Ε97ΟΡ10-34Ω), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 227/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής.
14. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Διακήρυξης του έργου. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	111.737,96
ΓΕ και ΟΕ 18%	20.112,83
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	131.850,79
Απρόβλεπτα 15%	19.777,62
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΛΟ	151.628,41
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	1.500,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	153.128,41
Αναθεώρηση	395,76
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	153.524,17
ΦΠΑ 24%	36.845,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	190.369,97

15.Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

16.Το υπ' αριθ. 13839/10-12-2025 έγγραφο του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ**», καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ**» .

Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **227/2025** της αρμόδιας **Δημοτικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ**», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
- στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από

την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

η. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημίωσης.

θ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ι. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-238086	15/12/2025	ΤΜΕΔΕ	9.637,10

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσιες σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. V/223375/23-12-2025 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ «Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής».

(1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **οκτώ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.

(4) Ο ανάδοχος υποχρεούνται σε έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 52445ΕΞ2023/4-4-2024 (ΦΕΚ 2385/Β/12-4-2023) κωδικός ΑΑΗΤ: 1007.Ε82702.0001

(5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

25SYMV018254646 2025-12-24

(6) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

(7) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(8) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. οικ. 14461/24-12-2025 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ