



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.)**

Ημερομηνία : 31-07-2026
Αριθ. Πρωτ.: 29875



ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 1.488.053,74 € με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 1.200.043,34 €, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 288.010,40 €

Για την εκτέλεση του έργου: **«Μελέτη κατασκευή - Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας Δήμου Λαμιέων»** προϋπολογισμού: **1.503.084,59 €** (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075, Κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000 , στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190260), σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24-10-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 630Η4653Π8-8ΟΒ), την υπ' αριθ. 4555 ΕΞ 2023/12-01-2023 Απόφαση Ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων με Α.Λ.Ε. 0.330.3170104.001.

Στη Λαμία, σήμερα, την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, Δ/ση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): Τηλ.: 2231351541, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο κ. Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Λαμιέων, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου (Κύριος του Έργου), σύμφωνα με το εδάφιο 1 της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147), όπως ισχύει, και κατόπιν της υπ' αριθ. 256/2026 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακυρώθηκε η ανάθεση

του έργου «Μελέτη κατασκευή - Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας Δήμου Λαμιέων» στην εταιρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αφενός, και

β. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θερμαϊκού 90, Τ.Κ. 56430, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 094413212, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Διονυσόπουλο του Ιωάννη, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», αφετέρου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου, **Δήμαρχος** Λαμιέων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α'103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α'147), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη εφαρμοστέα διάταξη περί δημοσίων συμβάσεων έργων.
- 3) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/116238/1985/24-10-2024 (ΑΔΑ: 630Η4653Π8-8ΟΒ), περί έγκρισης υπαγωγής των ωφελούμενων φορέων στο έργο «Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας» (Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5190260), στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- 4) Την από 09-03-2026 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Λαμιέων για την υλοποίηση του έργου «Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας Δήμου Λαμιέων».
- 5) Την υπ' αριθ. 217/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: Ε6ΙΘΩΛΚ-5ΙΧ), με την οποία εγκρίθηκαν:
 - η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
 - η προμελέτη του έργου,
 - τα τεύχη δημοπράτησης,
 - το κριτήριο ανάθεσης,
 - η Επιτροπή Διαγωνισμού και
 - οι όροι της πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου.
- 6) Τον Καθορισμό Όρων Πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, με αριθ. πρωτ. 23330/19-06-2026.

- 7) Την Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, με αριθ. πρωτ. 23336/19-06-2026, η οποία διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ και το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016.
- 8) Την με αρ. πρωτ. 23954/24-06-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019302878) Διευκρίνιση Διόρθωση εκ παραδρομής αναγραφής ημερομηνίας στην υπ' αριθ. πρωτ. 23336/19 06 2026 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για το έργο «Μελέτη κατασκευή Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας Δήμου Λαμιέων»
- 9) Την υπ' αριθ. 256/2026 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- 10) Την οικονομική προσφορά και τα δικαιολογητικά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας σύμβασης.
- 11) Την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. 0908258854/28-07-2026, ποσού 60.608,25 Ευρώ, που εκδόθηκε από την CrediaBank.
- 12) Τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ. – ΑΔΑΜ: 25REQ017250013) και τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης για την εκτέλεση του έργου.
- 13) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Πρόσκλησης του έργου.
- 14) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη ανωτέρω Οικονομικού Φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	806.199,76
ΓΕ και ΟΕ 18%	145.115,96
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	951.315,72
Απρόβλεπτα 15%	142.697,36
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.094.013,08
Αναθεώρηση τιμών	21.880,26
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.115.893,34
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	267.814,40
Σύνολο κατασκευής έργου	1.383.707,74
Κόστος μελέτης (με 24% ΦΠΑ)	104.346,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.488.053,74

- 15) Τους όρους της Πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 16) Το υπ' αριθ. 28776/24-07-2026 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
- 17) Την από 29/07/2026 βεβαίωση ασφάλισης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων **ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Μελέτη κατασκευή - Τοπικό Δίκτυο Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας Δήμου Λαμιέων».

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Πρόσκληση επιλογής αναδόχου του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στους όρους της Πρόσκλησης επιλογής αναδόχου και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 256/2026 της αρμόδιας **Δημοτικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων **ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
- στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
- θ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
- ι. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.
- κ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
- λ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- μ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά

δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	0908258854	28/07/2026	-	60.608,25

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 29625/30-7-2026 έγγραφο του «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

- (1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Πρόσκλησης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η εκτέλεση του έργου πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη λήξη του χρηματοδοτικού προγράμματος με ολοκλήρωση υλοποίησης όλων των εργασιών. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση, υποβολή και παράδοση της οριστικής μελέτης του έργου, εγκεκριμένης από τα αρμόδια όργανα, εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ενώ αμέσως μετά την έγκρισή της θα ακολουθήσει η έναρξη των εργασιών.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση διακοπής, ανάκλησης ή οποιασδήποτε αδυναμίας χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΛΛΑΔΑ 2.0) , ο Δήμος Λαμιέων, ως Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να εξοφλήσει τον Ανάδοχο για το σύνολο των εγκεκριμένων παραδοτέων και εκτελεσθεισών εργασιών έως τότε από δικούς του πόρους, εκτός εάν συνεχιστεί η χρηματοδότηση του έργου από άλλους κρατικούς πόρους.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στην κράτηση της

περίπτωσης θ' της παρ. 7 του αρθ. 53 του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με τη εγκύκλιο 20/6-10-2017/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 Του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%(έξι τοις χιλίοις) και 2,5%(δυο και πέντε τοις χιλίοις)(Απόφαση ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

(6) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 29875/31-07-2026 και υπογράφεται ψηφιακά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

Μετά την ανάρτηση της παρούσης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
«ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

.....

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ