

Αθήνα, 03.06.2024
Αριθ. Πρωτ. 7810

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, Ν/Γ & ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 6»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διεύθυνση Κατασκευών

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται με την με αρ.12.607/01.04.2024 Συμβολαιογραφική Πράξη δωρεάς «εν ζωή» υπό τρόπο μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω της «Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού», ως δωρήτριας του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ως δωρεοδόχου και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ.: 094335684

Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΔΑΜ:

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Συμβατική δαπάνη Έργου

Δαπάνη Εργασιών	2.970.888,80 €
Γ.Ε. + Ε.Ο. (18%)	534.759,98 €
Απρόβλεπτα (15%)	525.847,32 €
Αναθεώρηση	<u>403.263,90 €</u>
Σύνολο	4.434.760,00 €

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 του μηνός Ιουνίου του έτους 2024 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

1. Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», που εδρεύει την Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30, Τ.Κ. 10438 [Α.Φ.Μ.: 997476340 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Αθανάσιο

Γιάνναρη, βάσει της υπ' αριθ. 218/21.11.2019 και 308/16.9.2021 (θέμα 2^ο) , αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής αποκαλούμενη για συντομία και ως η «Αναθέτουσα Αρχή»),

2. Αφετέρου, της εταιρείας με τη επωνυμία **«Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (στο εξής αποκαλούμενος για συντομία και ως «Ανάδοχος»), που εδρεύει στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Μαραθώνος, αριθ. 77, Τ.Κ. 14565 (Α.Φ.Μ.:094335684– Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Κωνσταντίνο Πετρή, σύμφωνα με από 28.05.2024 Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^ο Αντικείμενο της Σύμβασης

Με την παρούσα Σύμβαση, με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 25911/21.05.2024 (αριθ. πρωτ. ΚΤΥπ Α.Ε. 7073/21.05.2024) διατύπωση θετικής γνώμης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και με βάση την υπ' αριθ. 460/25.04.2024 (θέμα 13^ο) (ΑΔΑΜ: 24AWRD014804859 2024-05-23), (ΑΔΑ: 67Τ2ΟΞΧΔ-ΧΧΧ), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, Ν/Γ & ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 6»**, με βάση τους όρους των οικονομικών & τεχνικών συμβατικών τευχών που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 458/11.04.2024 - θέμα 15^ο (ΑΔΑ:ΕΣΠ7ΟΞΧΔ-ΧΦΦ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο. Όλα τα οικονομικά και τεχνικά συμβατικά τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Συμβατικά Τεύχη

Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της παρούσας εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, είναι τα οριζόμενα στα άρθρα 5 της διακήρυξης και 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), με σειρά ισχύος τους την καθοριζόμενη σε αυτά και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με την παρ. 3.3 της ΕΣΥ, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δεσμεύεται να χρησιμοποιεί οτιδήποτε έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) και ότι άλλο του χορηγηθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από την ΚΤΥΠ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4.1.1 της ΕΣΥ ο ανάδοχος έχει μελετήσει και αποδέχεται

- (α) τους ειδικούς όρους του άρθρου 5.1 της ΕΣΥ,
- (β) θα υλοποιήσει το έργο στις προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΕΣΥ και
- (γ) τις προβλέψεις της παρ. 14.2 της ΕΣΥ όσον αφορά στη δαπάνη αναθεώρησης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες

Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσμία: **διακοσίων σαράντα (240)** συνολικά ημερολογιακών ημερών.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται με βάση το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016 και αναλύεται στο άρθρο 8.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Διακήρυξης έχει καταθέσει στο διαγωνισμό Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει ότι:

Με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνω ότι αποδέχομαι την εκτέλεση και παράδοση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ»: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ & ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, Ν/Γ & ΔΣ ΔΟΜΟΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ - ΟΜΑΔΑ 6»

εντός της τασσόμενης προθεσμίας που προβλέπεται στη Διακήρυξη και στο άρθρο 7 της ΕΣΥ και εκκινεί από υπογραφή της σύμβασης του έργου, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου του 25 του ν.5049/2023.

Επισημαίνεται ότι, το έργο αφορά σε δράση πολιτικής προστασίας και σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν.5049/2023, καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου οφειλόμενες σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δεν δημιουργούν, υπέρ του αναδόχου, δικαίωμα για την υποβολή όχλησης για την καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, περιλαμβανόμενης και της δαπάνης αναθεώρησης τιμών.

ΑΡΘΡΟ 4^ο Αντίκλητος του Αναδόχου

Αντίκλητος του Αναδόχου, δυνάμει της από 27.05.2024 υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του, ορίζεται ο κ. Νικόλαος Μαλαπέτσας (Α.Δ.Τ.: Ρ 300288), κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αισχύλου 24, Τ.Κ.: 15234, τηλ.: 06974078323, ο οποίος αποδέχεται το διορισμό του με βάση την από 27.05.2024 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του.

ΑΡΘΡΟ 5^ο Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Σύμφωνα με την με αριθ. 460/25.04.2024 (θέμα 13^ο) (ΑΔΑΜ: 24AWRD014804859 2024-05-23), (ΑΔΑ: 67Τ2ΟΞΧΔ-ΧΧΧ), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η συνολική συμβατική δαπάνη και το κατ' αποκοπήν τίμημα της παρούσας Σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (4.434.760,00 €)**, με ΓΕ& ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και αναθεώρηση αναλύεται δε περαιτέρω ως ακολούθως:

1. Δαπάνη Εργασιών : **2.970.888,80 € (ποσοστό έκπτωσης: 12%)**
2. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% : **534.759,98 €**
3. Απρόβλεπτα 15% : **525.847,32 €**
4. Αναθεώρηση : **403.263,90 € ***
5. **Σύνολο : 4.434.760,00 €**

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή της Αναδόχου, τις κρατήσεις και λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης και στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

*Όσον αφορά στην αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς, στην παρ. 14.2 της ΕΣΥ, προβλέπεται:

Επισημαίνεται ότι λόγω του ειδικού αντικειμένου του έργου -αποκαταστάσεις στα πλαίσια πολιτικής προστασίας του Κράτους άρθρο 25 του ν.5049/2023- έχουμε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2β' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ήτοι περί τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών με κατ' αποκοπήν τίμημα (συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου).

Επί πλέον, στις τιμές εφαρμογής του τιμολογίου / προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας στις σύνθετες και τις απλές τιμές έχουν κατά κανόνα εφαρμοστεί τρέχουσες τιμές εμπορίου. Συνδιαστικά για τις τιμές εφαρμογής του έργου, έχουν ληφθεί υπόψη, ο Κανονισμός Αναλυτικών-Περιγραφικών Τιμολογίων (αποφ. ΔΝΣγ/οικ 35577/ΦΝ 466/ 2017-ΦΕΚ 1746 Β) της παρ.7ζ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 καθώς και το Ενιαίο Τιμολόγιο Αποκατάστασης (Αποφ. 270999/Δ 5/2022-ΦΕΚ 4663 Β').

Από τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της παρ. 9 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθορίζεται στην σύμβαση του έργου (για τις δικαιούμενες από το χρονοδιάγραμμα ή την ημερομηνία εκτέλεσης εργασίες και εγκαταστάσεις) μέγιστος συντελεστής αναθεώρησης είκοσι της εκατό (20%), εκτός και αν από τον ισχύοντα τρόπο (και αποφάσεις καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης) προκύπτει μικρότερος συντελεστής και σε κάθε περίπτωση η μέγιστη συνολική δαπάνη αναθεώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό, που καθορίζεται στη σύμβαση.

Η αμοιβή της Αναδόχου αποτελεί κατ' αποκοπή αμοιβή και πάγιο ποσό για το σύνολο του Έργου, σύμφωνα με ό,τι περιλαμβάνεται στις τεχνικές περιγραφές, προδιαγραφές, σχέδια, Ε.Σ.Υ., Τιμολόγιο και σε όλα εν γένει τα συμβατικά τεύχη.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 5.1.7 της ΕΣΥ

Στο κατ' αποκοπήν τίμημα, της προσφοράς, περιλαμβάνονται ανηγμένα:

α) η εκπόνηση όλων των μελετών, από μελετητές που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την παρ.6 του αρθ.25 του ν.5049/2023, η διενέργεια όλων των αναγκαίων ερευνών και δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση αυτών.

β) οι δαπάνες για το σύνολο των αναφερόμενων στο τεύχος της Ε.Σ.Υ. λοιπών υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου,

γ) οι δαπάνες για την εκπόνηση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης της περ. β' της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπου απαιτείται και η υλοποίησή της.

Στην περίπτωση, που κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστωθεί η ανάγκη στατικής ενίσχυσης κτιρίου, συντάσσεται μελέτη στατικής αποκατάστασης, με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου και υποβάλλεται στον φάκελο του έργου και στο e-adeies, Μετά την εκτέλεση των εργασιών εκδίδεται από τον μελετητή του αναδόχου βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εκπόνηση μελετών από τον ανάδοχο (με δαπάνες που εμπεριέχονται ανηγμένες στο κατ' αποκοπήν τίμημα της προσφοράς του), προβλέπονται:

Η εκπόνηση από τον ανάδοχο μελέτης για το τοιχίο αντιστήριξης στο Δημοτικό Σχολείο Δομοκού

Στις περιπτώσεις στατικής ενίσχυσης κτιρίου με εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας, θα εκδοθεί με μέριμνα και δαπάνη (που εμπεριέχεται ανοιγμένη στο κατ' αποκοπήν τίμημα της προσφοράς) του αναδόχου οικοδομική άδεια από την ΥΔΟΜ της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα εκδοθεί έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Για την περίπτωση, που στο αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και την Τ.Π. της υπηρεσίας, προβλέπεται η επισκευή ή ανακατασκευή ή αντικατάσταση κεραμοσκεπούς στέγης, με ίδιου τύπου με την υπάρχουσα, εκπονείται μελέτη με δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, την οποία υποβάλει στην Υπηρεσία.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ανηγμένη στο κατ' αποκοπήν τίμημα, είναι σκαρίφημα ή/και μελέτη διαμόρφωσης αύλειου χώρου.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου (ανηγμένη στο κατ' αποκοπήν τίμημα της προσφοράς), είναι η εκπόνηση κάθε μελέτης ΗΜ εγκαταστάσεων, που κατά την υλοποίηση του έργου κριθεί ότι είναι αναγκαία από τον Ανάδοχο ή από την Υπηρεσία.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν.5049/2023 και επαναλαμβάνεται παραπάνω, ανηγμένη στο κατ' αποκοπήν τίμημα, περιλαμβάνεται και η διενέργεια όλων των αναγκαίων ερευνών και δοκιμών για την εκπόνηση των ως άνω μελετών στατικής αποκατάστασης, κεραμοσκεπούς στέγης, διαμόρφωσης αυλείου χώρου, ΗΜ εγκαταστάσεων αλλά και η εκπόνηση κάθε άλλης μελέτης που θα απαιτηθεί.

Για την περίπτωση εκπόνησης μελέτης στατικής αποκατάστασης, στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, στο πλαίσιο των ερευνών και δοκιμών, προβλέπονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- Η αποτύπωση και παρουσίαση βλαβών φέροντα οργανισμό, η έρευνα για την ποιότητα των βασικών υλικών δόμησης, οι επί τόπου δοκιμές και οι εργαστηριακοί έλεγχοι από πιστοποιημένα εργαστήρια μελετών
- Γεωτεχνική έρευνα, που περιλαμβάνει εργασίες υπαίθρου, εργαστηριακές δοκιμές και έκθεση αξιολόγησης

Όσον αφορά στη μελέτη στατικής αποκατάστασης: τεχνικές εκθέσεις, σχέδια και λεπτομέρειες, τεύχος υπολογισμών κλπ.

ΑΡΘΡΟ 6° Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης η Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. **e-203425/28.05.2024** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ, ποσού των **διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (252.475,00€)**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό

πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 4782/2021.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. V/190239/28/05/2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ, βεβαιώνεται η εγκυρότητα της παραπάνω εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο Χρηματοδότηση, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ. – Πληρωμή Αναδόχου

Το έργο χρηματοδοτείται με την με αρ.12.607/01.04.2024 Συμβολαιογραφική Πράξη δωρεάς «εν ζωή» υπό τρόπο μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μέσω της «Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού», ως δωρήτριας του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης ΚΤΥΠ Α.Ε. , ως δωρεοδόχου και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου.

Το έργο επιβαρύνεται με κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. της Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης και της Ε.Σ.Υ.

Με την ΚΥΑ με αριθ. ΔΠΔΑ/104139/ΚΤΥΠ (2198 Β'/2024) του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1050/20.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός διαδικασίας απαλλαγής Φ.Π.Α. στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο πραγματοποίησης δωρεών σύμφωνα με την περίπτωση ιστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α' 248)» (Β' 942), εγκρίθηκε η παραπάνω συμβολαιογραφική πράξη και το έργο απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 14 της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 8ο Γενικοί Όροι

Η Ανάδοχος κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 της Ε.Σ.Υ. οφείλει να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, το αργότερο πριν την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου της παρούσας.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη και να τηρήσει απαρέγκλιτα τις προβλέψεις του άρθρου 4 και γενικότερα όλες τις προβλέψεις της Ε.Σ.Υ. Ιδιαίτερα η Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρμόδιο Γραφείο Πολεοδομίας, χωρίς καμία αμοιβή, επιβαρυνόμενη με κάθε σχετική δαπάνη για τη διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου (άρθρο 10 Ε.Σ.Υ.). Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψης, άμεσα με την έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία (άρθρο 38 Ε.Σ.Υ.).

Η Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει υπόψη και να τηρήσει την πολεοδομική νομοθεσία σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.

Η υπογραφή της σύμβασης από την Ανάδοχο είναι σύμφωνη με την ελεύθερα διαμορφωμένη προσφορά της, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα

λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση ως προς το σύνολο της προσφερθείσης τιμής για το κατ' αποκοπή τίμημα του έργου.

Άρθρο 9° Υποχρεώσεις της Αναδόχου

9.1. Η Ανάδοχος υπόσχεται και υποχρεούται να εκτελέσει το αντικείμενο της σύμβασης όπως αυτό προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, τα οποία έλαβε υπ' όψιν η Ανάδοχος πριν την υποβολή της προσφοράς και τις ευθύνες που απορρέουν από τους όρους της Σύμβασης, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου της παροχής της.

Η Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Αναθέτουσα Αρχή.

Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους συνεργάτες/υπεργολάβους κατά την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

9.2. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

9.3. Η Ανάδοχος είναι υπόλογος στις Δημόσιες και Δημοτικές Αρχές για τη μη τήρηση των Νόμων και υποχρεωτικών διατάξεων. Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παράλειψη. Οι τιμές που έχει καταθέσει η Ανάδοχος με την προσφορά της, ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

9.4. Η Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ορίσει υπεύθυνο εποπτικό προσωπικό για κάθε συνεργείο που μαζί με τα αντίστοιχα όργανα της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», θα ρυθμίζουν τα σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

9.5. Η Ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε προηγουμένως τον τόπο του Έργου και κατατοπίστηκε πλήρως σε όλα τα ζητήματα, που μπορούν να επηρεάσουν το έργο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης και συμφωνεί με αυτή και ιδίως το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ..

9.6. Η Ανάδοχος είναι η μόνη υπεύθυνη για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης στο έργο και οφείλει, να ασφαλίσει αυτό από οποιαδήποτε αιτία.

9.7. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10° Ευθύνη - Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια – Ρήτρα Ακεραιότητας

- 10.1. Κάθε μέρος από τα συμβαλλόμενα στην παρούσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει και να εξασφαλίσει να τηρηθούν εμπιστευτικοί οι όροι αυτής της Σύμβασης και δεν αποκαλύπτουν τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα μέρη χωρίς τη γραπτή συμφωνία του άλλου μέρους, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της.
- 10.2. Ο παρών όρος δεν εμποδίζει την Ανάδοχο να επικαλεστεί την εμπειρία της από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης στα πλαίσια δημοσίων ή ιδιωτικών διαγωνισμών.
- 10.3. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι τυχόν υπεργολάβοι της και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
- 10.4 Η Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηύκους εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την Διακήρυξη και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη **ρήτρα ακεραιότητας** που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
- 10.5 Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για οποιαδήποτε ζημία.

Άρθρο 11° Υποκατάσταση – Εκχώρηση του Έργου

Ως προς την υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου), ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 164 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 12° Κήρυξη Έκπτωτης της Αναδόχου

Εάν η Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις του νόμου, κηρύσσεται έκπτωτη από τη Σύμβαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 13° Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της

Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».

Άρθρο 14° Προσωπικά Δεδομένα

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του Ν. 4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δε σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το Νόμο ή από δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητας της.

Άρθρο 15° Ανωτέρα Βία

Τα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της Σύμβασης ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά πόλεμος, ταραχές, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, ή πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών Αρχών με αποφασιστικές αρμοδιότητες. Η Ανάδοχος που εμποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της λόγω ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από την επέλευση των γεγονότων αυτών και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για να εκτελέσει το δυνατόν συντομότερα τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια της ανωτέρας βίας υπό στενή ή ευρεία έννοια οι αποφάσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19, τις οποίες η ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει και τις έλαβε υπόψη της κατά την υποβολή της προσφοράς της και σε κάθε περίπτωση δεν θεωρείται ο COVID -19 ανωτέρα βία.

Άρθρο 16° Γενικές Ρυθμίσεις

16.1. Σε καμία περίπτωση η παράλειψη ή η καθυστέρηση των συμβαλλομένων να ασκήσουν νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά τους ή η από μέρους τους επίδειξη ανοχής, δε θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Όλα τα μέσα που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση ή το νόμο, οι συμβαλλόμενοι δικαιούνται να τα ασκούν σωρευτικά.

16.2. Οι όροι της παρούσας, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν όλους ως κύριους και ουσιώδεις, τροποποιούνται μόνο ρητώς και εγγράφως από κοινού από τους συμβαλλομένους και ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός.

16.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία κάποιου όρου της παρούσας, δεν θα επιδρά με κανένα τρόπο στο κύρος των υπολοίπων όρων της.

Άρθρο 17° Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και η Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, , όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 26.3 της Διακήρυξης

Συμφωνείται ρητά ότι, σε κάθε περίπτωση, το επιτόκιο υπερημερίας ή/και επιδικίας σε βάρος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, καθορίζεται σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) ετησίως, ανεξάρτητα από την αιτία της οφειλής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε η Σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο Αρχείο της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και δύο (2) έλαβε η δεύτερη από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την εταιρεία

Για την Ανάδοχο

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

«Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης
ΓΕ.ΜΗ.: 265968

Κωνσταντίνος Πετρήs

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των τυχόν προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποιήσα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποιήσα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου/μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου/μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου/μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου/μας) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

1. Αφετέρου, της εταιρείας με τη επωνυμία «Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής αποκαλούμενος για συντομία και ως «Ανάδοχος»), που εδρεύει στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λεωφ. Μαραθώνος, αριθ. 77, Τ.Κ. 14565 (Α.Φ.Μ.:094335684– Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Κωνσταντίνο Πετρή, σύμφωνα με από 28.05.2024 Πρακτικό συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την Ανάδοχο

«Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Κωνσταντίνος Πετρήs