

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΟ 14-03-2022 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- ΠΛΑΙΣΙΟ**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία - Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας - Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι - Παύλιανη"»

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Γενική Γραμματεία Υποδομών/Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11)

Χρηματοδότηση από το ενάριθμο έργο: 2023NA67100020 της ΣΑΝΑ 671 (MIS 5214825)

Συμβατικό τίμημα: € 1.847.848,00 (€1.490.200,00+ 24% ΦΠΑ 357.648,00€)

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ -ΠΛΑΙΣΙΟ**

Για την υλοποίηση του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία - Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας - Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι - Παύλιανη"».

Στην Αθήνα, σήμερα, την 31 Ιανουαρίου 2025, στην έδρα της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη:

Αφενός

Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ. 11472, με Α.Φ.Μ.: 090310533 -Δ.Ο.Υ. Χολαργού και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Βασιλική Κούρου, ΠΕ Μηχ/κών με βαθμό Α', Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία θα αποκαλείται εφεξής **«Αναθέτουσα Αρχή»**

και αφετέρου

Η ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λεωφόρο Βουλιαγμένης 11, Τ.Κ. 11636, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 095702185, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από τον κ. Ματσούρη Αντώνιο (ΑΝ 617134) σύμφωνα με το από 22.01.2025 Πρακτικό Δ.Σ., και η οποία αποκαλείται στο εξής **«Αντισυμβαλλόμενος»**,

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.,
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: Δ11/85564/29-03-2021 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης της Διακήρυξης και την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/108858/23-04-2021 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης τροποποίησης της Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
3. Την από 11-05-2021 και με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 217146 προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/264277/29-09-2021 (ΑΔΑ: 60ΩΩ465ΧΘΞ-4ΤΓ) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε το από 07-09-2021 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων» της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών και κατακύρωση της σύμβασης συμφωνίας πλαίσιο με τίτλο «Συμφωνία πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της Διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» στους οικονομικούς φορείς:

- 1 ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 - 2 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
 - 3 HILL INTERNATIONAL N.V. – NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
5. Την από 14-03-2022 Συμφωνία - Πλαίσιο,
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/87712/21-03-2024 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΔΥ1465ΧΘΞ-ΤΧΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014466301 2024-03-26) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.954.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάριθμου έργου 2023NA67100020 της ΣΑΝΑ 671 (MIS 5214825) για την ανάθεση του Υποέργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"» στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας Πλαίσιο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και υλοποίησης των έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», η διενέργεια διαγωνισμού με βάση το άρθρο 39 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάθεση του Υποέργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"» στο πλαίσιο της από 14-03-2022 Συμφωνίας – Πλαίσιο, η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα της για την ανάθεση της ανωτέρω εκτελεστικής σύμβασης και ορίσθηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της ως άνω εκτελεστικής σύμβασης η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων (Δ11) για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού του θέματος και την υπογραφή της σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.
7. Την από 09-04-2024 συμπληρωματική προσφορά και με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 398130 προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου Οικονομικού Φορέα «ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», για την Εκτελεστική Σύμβαση που αφορά την ανάθεση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"»,
8. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. Δ11/212799/04-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΝ2465ΧΘΞ-ΛΦΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία – Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας – Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι – Παύλιανη"».
9. Την με αρ. 28/2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της 1^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου Τομέα Μεταφορών & Περιβάλλοντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση, η οποία αποτελεί παρακολούθημα του αντικειμένου της από 14-03-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο, αφορά στην υλοποίηση του «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία - Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας - Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι - Παύλιανη"», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα, στην καταρτισθείσα Συμφωνία - Πλαίσιο, καθώς και στην απόφαση κατακύρωσης, στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου και στην Διακήρυξη που αφορούσαν τη Συμφωνία - Πλαίσιο.
2. Ειδικότερα, αντικείμενο του Αντισυμβαλλόμενου είναι η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου της διοίκησης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης των έργων αναβάθμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας: "Αναβάθμιση του οδικού άξονα Λαμία - Καρπενήσι: Τμήμα Σταυρός - Καστρί" και "Βελτίωση της επαρχιακής οδού Λαμίας - Παύλιανης στο τμήμα Κουμαρίτσι - Παύλιανη"».
3. Το αντικείμενο της παρούσας εκτελεστικής σύμβασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες γενικές υποχρεώσεις ανά Ομάδα Υπηρεσιών: Ομάδα Υπηρεσιών 2: «Υποστήριξη στη δημοπράτηση, ανάθεση και παρακολούθηση της εκπόνησης Μελετών», Ομάδα Υπηρεσιών 3: «Υποστήριξη στην εξασφάλιση και διαχείριση της χρηματοδότησης» και Ομάδα Υπηρεσιών 4: «Υποστήριξη στη δημοπράτηση και ανάθεση Συμβάσεων Δημοσίων Έργων / Παραχώρησης ΣΔΙΤ», όπως περιγράφεται στην αρ. ΕΣ17 Πρόσκληση που εγκρίθηκε, με την αρ. πρωτ. Δ11/87712/21-03-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΔΥ1465ΧΘΞ-ΤΧΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014466301 2024-03-26).

Τα ανωτέρω αποτελέσματα / εκροές των εργασιών του Συμβούλου θα αποτελούν συνημμένα (παραρτήματα) της εκάστοτε Τριμηνιαίας Έκθεσης Απολογισμού Εργασιών.

Για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, ο Αντισυμβαλλόμενος θα προσφέρει συνολικά τους κάτωθι ανθρωπομήνες ανά κατηγορία στελέχους:

Κατηγορία	Αριθμός α/μ
Υπεύθυνος Έργου	9
Ανώτερος Μηχανικός	103
Ανώτερος Σύμβουλος	11
Μηχανικός	27
Σύμβουλος	4

και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. ΕΣ17 Πρόσκληση που εγκρίθηκε, με την αρ. πρωτ. Δ11/87712/21-03-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΔΥ1465ΧΘΞ-ΤΧΛ, ΑΔΑΜ: 24REQ014466301 2024-03-26).

Άρθρο 2

Διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται σε δεκαεννέα (19) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, εκ των οποίων δεκαοκτώ (18) μήνες για την εκτέλεση του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης και ένας (1) μήνας για την οικονομική τακτοποίηση της σύμβασης. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

Άρθρο 3

Παραδοτέα/Αναφορές Προόδου του Έργου

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να συντάσσει και να υποβάλει, εντός δέκα ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου από την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, **Τριμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών**, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, κατά το εν λόγω τρίμηνο, ανά Ομάδα Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο ανθρωποχρόνο που αναλώθηκε ανά Κατηγορία Στελέχους, καθώς και προγραμματισμό των υπηρεσιών που αναμένεται να παρασχεθούν κατά το επόμενο τρίμηνο. Με τις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Απολογισμού Εργασιών συνοψίζονται ως συνημμένα (παραρτήματα αυτής) τα αποτελέσματα (εκροές) κάθε εργασίας που υλοποιήθηκε κατά το τρίμηνο αναφοράς. Η τελευταία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών θα προσαρμόζεται με βάση το χρονοδιάγραμμα της Εκτελεστικής Σύμβασης ανάλογα με το εναπομείναν χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του τελευταίου ολόκληρου τριμήνου (Μηνιαία, Διμηνιαία Έκθεση Απολογισμού Εργασιών).
2. Τα παραδοτέα υποβάλλονται σε ένα (1) έντυπο αντίτυπο και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίτυπο.
3. Η Ομάδα Έργου του Αντισυμβαλλόμενου θα αναλάβει την εκπόνηση των παραπάνω παραδοτέων. Ειδικότερα, τα μέλη της Ομάδας Έργου, ανά κατηγορία προσωπικού, που θα επιλεγούν από τον Αντισυμβαλλόμενο για την υλοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών/ενεργειών θα διαθέτουν κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία ανάλογη με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ομάδα Έργου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, θα χορηγείται κατά τη διαδικασία του άρθρου 7 της συμφωνίας - πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΜΟΙΒΗ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Άρθρο 4

Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής

1. Ως αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου για την υλοποίηση του Έργου ορίζεται το ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα εφτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ, 1.847.848,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

A/A	Κατηγορία Στελεχών	Απασχόληση (Α/Μ)	Προσφερόμενη Χρέωση Α/Μ χωρίς ΦΠΑ (€)	Συνολική Αμοιβή Χωρίς ΦΠΑ (€) [α]	ΦΠΑ (€) (24%)	Συνολική Αμοιβή με ΦΠΑ (€)
1.	Υπεύθυνος Έργου	9	12.780,00	115.020,00	27.604,80	142.624,80
2.	Ανώτερος Μηχανικός	103	10.160,00	1.046.480,00	251.155,20	1.297.635,20
3.	Ανώτερος Σύμβουλος	11	10.800,00	118.800,00	28.512,00	147.312,00
4.	Μηχανικός	27	6.700,00	180.900,00	43.416,00	224.316,00
5.	Σύμβουλος	4	7.250,00	29.000,00	6.960,00	35.960,00
ΣΥΝΟΛΟ		154		1.490.200,00	357.648,00	1.847.848,00

2. Η καταβολή της ως άνω αμοιβής γίνεται τμηματικά, έναντι των νομίμων παραστατικών, συνδεδεμένη με τα Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής του άρθρου 7 της συμφωνίας - πλαίσιο και συγκεκριμένα:

1^{ος} τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή.

Τμηματικές πληρωμές, με την παραλαβή της κάθε Τριμηνιαίας Έκθεσης Απολογισμού Εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου, το ύψος των οποίων θα υπολογίζεται βάσει των ανθρωπομηνών που αναλώθηκαν ανά κατηγορία στελέχους για την παροχή των υπηρεσιών του αντίστοιχου τριμήνου λαμβανομένης υπόψη της αμοιβής που προσέφερε ο Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά για τον ανθρωπομήνα της κάθε κατηγορίας στελέχους.

ή

2ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές με προκαταβολή.

α. Έντοκη Προκαταβολή 30% της συμβατικής αξίας, με την κατάθεση εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής

β. Τμηματικές πληρωμές, με την παραλαβή της κάθε Τριμηνιαίας Έκθεσης Απολογισμού Εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου, το ύψος των οποίων θα υπολογίζεται βάσει των ανθρωπομηνών που αναλώθηκαν ανά κατηγορία στελέχους για την παροχή των υπηρεσιών του αντίστοιχου τριμήνου λαμβανομένης υπόψη της αμοιβής που προσέφερε ο Ανάδοχος στην οικονομική του προσφορά για τον ανθρωπομήνα της κάθε κατηγορίας στελέχους. Από τις Τμηματικές πληρωμές θα αφαιρείται η προκαταβολή που αναλογεί (ήτοι 30%) και αφού παρακρατηθεί ο με το παρακάτω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής (για το διάστημα από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την παραλαβή).

3. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνιας διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, δηλαδή:
 1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου της εκτελεστικής σύμβασης κατά περίπτωση
 2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Αντισυμβαλλόμενου
 3. Εξοφλητική απόδειξη του Αντισυμβαλλόμενου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
 4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., της παροχής της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα ισχύουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις που αναφέρονται στην από 14/03/2022 Σύμβαση Πλαίσιο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β'2385) κ.υ.α.

Άρθρο 5
Εγγυητικές Επιστολές

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος κατέθεσε με την υπογραφή της Σύμβασης την υπ' αριθμ. 140000018329-1/23.01.2025 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης, ποσού Εξήντα Τριών Χιλιάδων Σαράντα Ευρώ (63.040,00€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Αντισυμβαλλόμενο μετά την Οριστική Παραλαβή της Εκτελεστικής Σύμβασης και την εκπλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Αντισυμβαλλόμενο.

Άρθρο 6
Δεσμεύσεις Μερών

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς αποδέχονται και συνομολογούν ότι η παρούσα Εκτελεστική Σύμβαση αποτελεί παρακολούθημα της από 14-03-2022 Συμφωνίας - Πλαίσιο και ότι το σύνολο των διαλαμβανόμενων σε αυτήν όρων και υποχρεώσεων, είναι απολύτως ισχυροί, εφαρμοστέοι και δεσμευτικοί ως προς την παρούσα Σύμβαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) αντίγραφα εκ των οποίων δύο (2) παρέλαβε ο αντισυμβαλλόμενος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για το Ελληνικό Δημόσιο

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Δ11)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥ
ΠΕ. ΜΗΧ/ΚΩΝ με Α' β.

Για τον Αντισυμβαλλόμενο
ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΡΗΣ