



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καμένα Βούρλα 10/02/2026

Αριθμ. Πρωτ. : 1.182

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσό με ΦΠΑ 183.268,41€

Ποσού 147.797,11€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α.24% =35.471,31€)

Για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Δ.Κ. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων» προϋπολογισμού μελέτης 187.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) με αριθμό μελέτης 15/2025

Το έργο χρηματοδοτείται από «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5218219 , στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», ΣΑΝΑ 255-2024ΝΑ25500039, με κωδικό 63.7326.0007 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Στο Δήμο Καμένων Βούρλων σήμερα την 10^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δήμου Καμένων Βούρλων (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947687, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2235350034 οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Ο Δήμαρχος κος Ηλίας Κυρμανίδης, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καμένων Βούρλων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-16) ως ισχύει, αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με αριθμό 19/128/2025, έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου του τίτλου, και αφ' ετέρου,
2. Ο κος Παναγιώτης Γώγος με έδρα την οδό Πλατεία Ελευθερίας 15 - Λαμία, ΤΚ: 35100, τηλ. 22310 20154, με ΑΦΜ : 014642818, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν

τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος Ηλίας Κυρμανίδης , Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Ν3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.

2) Την μελέτη με αριθμό 15/2025 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Δ.Κ. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων» που συντάχθηκε & θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

3) Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 25REQ017389336 και με αριθμ. πρωτ. : 9062/12.08.2025

4) Την αριθμ. 539/12/08/2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ017390123 & ΑΔΑ: 9Π9ΖΩΚ1-3ΓΧ) (εγκεκριμένο αίτημα) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

5) Την αριθμ 15096/16.02.2024 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΦ46ΜΤΛ6-ΙΡΒ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5218219 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

6) Την αριθμ 9/67/2024 (ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΩΚ1-Ξ3Ε) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων περί αποδοχής ένταξης της ανωτέρω πράξης.

7) Τις αριθμ. πρωτ. 4434/07-10-2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΔΘ46ΝΠΙΘ-Ψ75) & 4094/04-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΙ746ΝΠΙΘ-ΨΗ6) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχών του Δήμου Καμένων Βούρλων, ως ισχύει μέχρι σήμερα.

8) Την αριθ. 17/121/2025 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων περί Τρόπος εκτέλεσης καθορισμός όρων και ορισμός Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου του τίτλου. (ΑΔΑ: Ψ5ΤΤΩΚ1-0ΜΝ)

9) Την αρ. πρωτ. 9071/12-8-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC017390643) Διακήρυξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με την παρ 1.β, του άρθρου 32 Α, του Ν.4605/2019 (άρθρο 43) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης)

10) Την αρ. πρωτ.9071/12-08-2025 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου με την ανωτέρω διαδικασία (ΑΔΑΜ: 25PROC017390643)

11) Το από 28.08.2025 1^{ου} & από 03.09.2025 2^{ου} πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με την παρ 1.β, του άρθρου 32 Α, του Ν.4605/2019 (άρθρο 43) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) και την αριθμ 19/128/2025 Απόφαση της ΔΕ (ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018421742 & ΑΔΑ: 9ΞΟΤΩΚ1-ΤΠΧ) περί έγκρισης του 1^{ου} και 2^{ου} Πρακτικού και την ανακήρυξη ως οριστικό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση Γώγος Παναγιώτης με έκπτωσης δύο τοις εκατό (02,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

12) Το αριθμ. πρωτ. 8.868/07-08-2025 και 8.932/08-08-2025 διαβιβαστικά της αριθμ. 19/128/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής για έλεγχο νομιμότητας και αριθμ. πρωτ. 45076/22-09-2025 (ΑΔΑ:ΨΜΗΧΟΠ10-ΟΝΒ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης με την οποία έγινε ο έλεγχος νομιμότητας.

13) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	108.435,53€
ΓΕ και ΟΕ 18%	19.518,40€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	127953,93€
Απρόβλεπτα 15%	19.193,09€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	147.147,02€
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών	398,78€
Πρόβλεψη αναθεώρησης	251,31€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	147.797,11€
ΦΠΑ 24%	35.471,31€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	183.268,42€

14) Το υπ' αριθ. 987/03.02.2026 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων , με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος εταιρεία να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων κ Παναγιώτης Γώγος καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Δ.Κ. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων »

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στην Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου

3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

4) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 19/128/2025 αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Ο δεύτερη των συμβαλλομένων κος Παναγιώτης Γώγος και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.

στ. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε διάστημα από δέκα πέντε (15) έως τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθ. 64 το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν.4412/16).

ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

η. Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους

και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.

θ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ι. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

κ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολουθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

α/α	Αριθμός	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε Ευρώ)
1	e-241643	05-02-2026	ΤΜΕΔΕ	7.540,32 €

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. 226099/10-02-2026 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ

(1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο 4 της Πρόσκλησης – Διακήρυξης. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, **με καταληκτική ημερομηνία λήξης της πράξης την 10^η Οκτωβρίου 2026.**

(2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, ως ισχύει

(4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5218219 , στον Άξονα Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων», ΣΑΝΑ 255-2024ΝΑ25500039 , με κωδικό63.7326.0007 στον προϋπολογισμό του Δήμου Καμένων Βούρλων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στην κράτηση της περίπτωσης .θ της παρ. 7 του αρθ. 52 του Ν. 4412/2016 ,σύμφωνα με τη εγκύκλιο 20 /6-10—17/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 Του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6%ο έξι τοις χιλίοις), δαπάνες νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(5) Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E82706.0001

(6) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

(7) Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

(8) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα 15 μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν.4412/2016

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 1.182/11-02-2026 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε αντίτυπο.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗΣ