

Λαμία, 30/06/2023

Αρ. Πρωτ: οικ. 1239

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 47.333.615,57 € με Φ.Π.Α.

(ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 38.172.270,62 €, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 9.161.344,95 €)

Για την ανάθεση μελέτης-κατασκευής του έργου :

**«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».**

Προϋπολογισμού: 47.333.615,57€ (με ΦΠΑ).

Στη Λαμία, σήμερα, την **30** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα **Παρασκευή** στα Γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ» (Α.Φ.Μ.: 801396708, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): τηλ.: 2231 200200, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α. με διακριτό τίτλο «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», ο οποίος εδρεύει στην οδό Κύπρου 87, στην Λαμία Φθιώτιδας, Τ.Κ.35132 με αριθμό ΓΕΜΗ 155922854000 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευθύμιο Καραϊσκό σύμφωνα με την υπ' αριθμ 22.193 σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού,

και αφ' ετέρου,

β. Η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - P&C DEVELOPMENT S.A.» με διακριτικό τίτλο «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» με έδρα την ΑΘΗΝΑ, Λ. Μεσογείων 85, τηλέφωνο: 2106968000 με Α.Φ.Μ.:996607714 της Δ.Ο.Υ.ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. Ευθύμιος Καραϊσκό, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τ.Α. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ», καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2) Την υπ' αριθ. 11/2022 προμελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού και θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του Τεχνικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
- 3) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1590/07-09-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011204221) έγκριση ανάληψης

πολυετούς υποχρέωσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».

- 4) Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1592/07-09-2022 (ΑΔΑ ΨΔ0146ΜΝΤ-1Ε4) βεβαίωση ΠΟΥ πολυετούς υποχρέωσης του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».
- 5) Την υπ' αριθ. 140/2022 (ΑΔΑ: 6Σ1Ω46ΜΝΤ1-ΝΔΞ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» περί έγκρισης: α) κατάρτισης όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» και β) συγκρότησης - ορισμού προέδρου και μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την κατασκευή του προαναφερόμενου έργου.
- 6) Το από 29-11-2022 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
- 7) Την υπ' αριθ. 160/2022 (ΑΔΑ: 9Π9Ψ46ΜΝΤ1-Ο8Ψ) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» περί έγκρισης του 1ου πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
- 8) Το από 05-12-2022 2^ο Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η **«ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - P&C DEVELOPMENT S.A.»** που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση ένα και δεκαπέντε τοις εκατό (**1,15%**) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 9) Την υπ' αριθ. 161/2022 (ΑΔΑ: 9ΖΡΞ46ΜΝΤ1-ΩΙ1) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», περί έγκρισης του 2ου πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
- 10) Το από 21-12-2022 3^ο Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-κατακύρωσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».
- 11) Την υπ' αριθ. 176/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΝΤ1-ΤΞ2) απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» περί έγκρισης του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου-κατακύρωσης του έργου: «Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας».
- 12) Την υπ' αριθ. 184/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 13) Τις από 04-04-2023 υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – P. & C. DEVELOPMENT S.A.», ότι δεν έχουν επέλθει στην εταιρεία οψιγενείς μεταβολές.
- 14) Τις από 30-06-2023 υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των μελών της κοινοπραξίας με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - P&C DEVELOPMENT S.A.»**,

της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005», υπογεγραμμένη σύμφωνα με το άρθρο 79 Α ν. 4412/2016.

- 15) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Διακήρυξης του έργου.
- 16) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	30.496.682,09 €
Απρόβλεπτα 9%	2.744.701,39 €
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	164.000,00 €
ΜΕΛΕΤΕΣ	3.678.950,88 €
Αναθεώρηση τιμών	1.087.936,26 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	38.172.270,62 €
ΦΠΑ 24%	9.161.344,95 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	47.333.615,57 €

- 17) Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 18) Τις κατ' ελάχιστον και όχι περιοριστικές πηγές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/138304/61 ΚΥΑ, ΦΕΚ αρ. φύλλου Β' 6845/29-12-2022), και ΣΑΝΠ 266 του Π.Δ.Ε. (αρ. πρωτ. 125437/22-12-2022 απόφαση ένταξης).
- 19) Το υπ' αριθ. 1206/28-06-2023 έγγραφο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», με το οποίο κλήθηκε η Ανάδοχος να προσέλθει στα γραφεία του οργανισμού, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων με την επωνυμία «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - P&C DEVELOPMENT S.A.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών για την μελέτη-κατασκευή του έργου: «**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ**».

Η παραπάνω κοινοπραξία, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί

δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- 2) Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και την τεχνική προσφορά του αναδόχου (εφεξής καλούμενα συμβατικά τεύχη) η οποία τεχνική προσφορά, σε περίπτωση αντίθεσης με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, υπερισχύει. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη (τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης), ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά.
- 3) Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- 4) Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 176/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΒΤ46ΜΝΤ1-ΤΞ2) του αρμόδιου Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων «**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - P&C DEVELOPMENT S.A.**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη.
5. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
6. Ότι ο ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.
7. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του πινακίδα ενημερωτική σύμφωνα με τις

οδηγίες τις Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

8. Ότι η έναρξη των εργασιών για την μελέτη-κατασκευή του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
9. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.
10. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
11. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Αθήνα, επί της οδού Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526 και όρισε τον κ. Δημήτριο Κάτσιο, κάτοικο Λαμίας, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 601500, τηλ.:6945908111 και email: dkatsios@terna.gr, ως εξουσιοδοτημένο αντίκλητο με αρμοδιότητα την παραλαβή εγγράφων της υπηρεσίας, καθώς και την από 29-06-2023 υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του ορισμού αυτού.

Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	0908252039	29-06-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	965.400,00€
2	9171LG2330930	29-06-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	965.400,00€

- Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	0908252044	29-06-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	965.400,00€
2	9171LG2330931	29-06-2023	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	965.400,00€

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1216/30-06-2023 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και το αριθ. πρωτ. 1231/30-06-2023 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

- Την από 28-06-2023 βεβαίωση ασφαλιστήριου συμβολαίου της HDI Global SE, για τη διασφάλιση της έντεχνης κατασκευής του έργου, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρω βία όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 1) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη τεχνική προσφορά του αναδόχου. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 148 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- 2) Ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει να υποβάλει στην Δ.Υ. χρονοδιάγραμμα του έργου, ανταποκρινόμενο προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση, μέσα σε διάστημα από (15) έως (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της.
- 3) Οι πληρωμές θα ακολουθούν τις χρηματορροές των πηγών χρηματοδότησης για κάθε ένα από τα Τμήματα του έργου και θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Με την υπογραφή της παρούσας ο Ανάδοχος δικαιούται προκαταβολή 15% με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ανά Τμήμα του έργου.
- 4) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στην κράτηση της περίπτωσης θ της παρ. 7 του αρθ. 52 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με τη εγκύκλιο 20/6-10-17/ΔΝΣγ/οικ.71245/ΦΝ 466 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰ (έξι τοις χιλίοις) και 2,5‰ (δύο και πέντε τοις χιλίοις), δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- 5) Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6) Τα στοιχεία της μελέτης εφαρμογής, όπως αυτά εγκριθούν μετά την υποβολή τους από τον

ανάδοχο, καθίστανται συμβατικά τεύχη.

- 7) Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε οκτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 1239/30-06-2023 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ανάδοχο Κοινοπραξία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Α.Ο. «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ