ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ **Αταλάντη: 04-10-2022**
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ **Αριθ. Πρωτ.: 23171**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ»
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 212.372,97 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών:	155.968,75 €
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	28.074,38 €
Απρόβλεπτα 15%	27.606,47 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	700,00 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23,37 €
Φ.Π.Α.(24%) :	**50.969,51 €**
ΣΥΝΟΛΟ :	**263.342,48 €**

Στην Αταλάντη σήμερα 04-10-2022 ημέρα Τρίτη, στα γραφεία του Δήμου Λοκρών, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Ο Δήμος Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη, Πλατεία Δημαρχείου 1, εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Αθανάσιο Λ. Ζεκεντέ, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ΄147/08-08-2016) όπως ισχύει, εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή τον Δήμο Λοκρών και

Αφετέρου,

Η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 099816708 που εδρεύει στην Α. ΝΙΚΑ & 25ης Μαρτίου 34132 Χαλκίδα, καλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της Σταύρο Καμαριώτη

συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
4. Την Απόφαση 22/213/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο που αναφέρεται στο θέμα προϋπολογισμού 310.000,00 € με το Φ.Π.Α., στη μειοδότρια εταιρεία «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**» που πρόσφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης **δεκαπέντε και εννέα εκατοστά (15,09 %)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και **συμβατικό ποσό: 212.372,97 €** πλέον Φ.Π.Α..
5. Το με αριθμ. πρωτ 21878/13–09-2022 έγγραφο του Δήμου Λοκρών, με το οποίο εκλήθη ο Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
6. Το από 28-9-2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ η υπ' αριθμ e-157892 , εγγυητική επιστολή ΤΜΕΔΕ καλής εκτέλεσης, ποσού 12.500,00 € με ημερομηνία έκδοσης 28-09-2022 του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», της οποίας η εγκυρότητα διαπιστώθηκε με την αρ. πρωτ :V/145159 από 28/9/2022 βεβαίωση ΤΜΕΔΕ.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821 ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» προϋπολογισμού 310.000,00 € με τον Φ.Π.Α. και συμβατικού ποσού: **263.342,48 € με τον Φ.Π.Α.** όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 22/213/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών και θα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 4782/2021, καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Η σύμβαση του έργου θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους των συμβατικών τευχών της μελέτης αποτελούμενα κατά σειρά ισχύος από την Διακήρυξη, τον Προϋπολογισμό, το Τιμολόγιο, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
2. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 22/213/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό Διακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (263.342,48 €) συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.24%).

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P /Επιτροπή κατά CASSucchidiFruttaSpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική επιχείρηση «**ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.**» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 263.342,48 € με τον ΦΠΑ σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου.

Επίσης, δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης και των συμβατικών τευχών της μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Δήμου Λοκρών, και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο (2) λαμβάνει ο ανάδοχος.

Οι συμβαλλόμενοι

Για το Δήμο Λοκρών	Για τον Ανάδοχο
Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές	Σταύρος Καμαριώτης