



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. - Κ.Σ.Σ.Υ

Έργο: «Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα”
του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα -
Αντίρριο»

Αριθμός
Έργου: 2022ΣΕ27110020 της ΣΑΕ 2711

Ανάδοχος: «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος
ΑΒΑΞ Α.Ε.»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 207.159.200,00€
(πλέον 49.718.208,00€ για ΦΠΑ 24%)

Για την εκτέλεση του έργου:

«Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο»

Στο Μαρούσι σήμερα, 15 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, στα Γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οδός Λ. Κηφισίας 37 (6ος όροφος), ΤΚ 15123, τηλ. 2106417501 και e-mail eyde.kssy@ggde.gr, οι κάτωθι υπογράφοντες:

- **Δημήτριος Αναγνώπουλος**, Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου [Κύριος του Έργου, (ΚτΕ)] σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη: 5-1-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ο
- **Κωνσταντίνος Μιτζάλης**, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 033558, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος, δυνάμει του από 01-02-2023 Πρακτικού Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.», με ΑΦΜ 094183623, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα το Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο 210 6375633 και email: tenders@avax.gr στην οποία ανατέθηκε το υπόψη έργο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/4-8-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ενεργώντας για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

A. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Δημήτριος Αναγνώπουλος καλούμενος στο εξής **«Εργοδότης»**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τον ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
- 2) Την με αρ. πρωτ. ΓΔΣΥ/209052/02-08-2021 (ΦΕΚ Β'3620/2021) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. με την οποία:
 - Εγκρίθηκε, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.679/1977 (Α' 245), ο χαρακτηρισμός του Έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο», ως έργου Εθνικού Επιπέδου.
 - Εγκρίθηκε, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 (α) του άρθρου 49 του ν.4412/2016 (Α' 147), η ένταξη του ως άνω Έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 - Εγκρίθηκε, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016, η ανάθεση της αρμοδιότητας σύναψης σύμβασης του Έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» στην Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 - Κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία που απαιτείται για την ανάθεση του ως άνω Έργου η ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. μπορεί να υποστηριχθεί από συμβούλους κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016.
 - Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις συμβάσεις των συμβούλων που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, ορίστηκε το Τμήμα Μελετών της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ.
- 3) Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/362802/15-12-2021 (ΦΕΚ Β'6047/2021) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του υπόψη έργου στην ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ και οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Τμήμα Κατασκευών Έργων (ΤΚΕ) Αθήνας (Περιοχών Περιφερειών Αττικής, Στ. Ελλάδος, Βορ. & Νοτ. Αιγαίου) της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.
- 4) Την με αρ. πρωτ. 135428/10-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΩΧ46ΜΤΛΡ-8ΑΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έγινε η ένταξη του έργου «Οδικό τμήμα Μπράλος - Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο» στο ενάρθμο 2021ΣΕ07100014 του ΠΔΕ 2021 ΣΑΕ 071, με προϋπολογισμό 300.000.000,00€.
- 5) Την με αρ. πρωτ. οικ.171015/21-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΕ0-ΑΕΠ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί

όροι του υπόψη έργου και ισχύουν μέχρι 21-02-2029.

6) Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη: 05-01-2022) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:

- Εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «**Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα” του διαγωνίου άξονα Λαμία- Ιτέα - Αντίρριο**» προϋπολογισμού **285.500.000,00 €** (με Φ.Π.Α. 24%).
- Εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου του θέματος, με αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
- Εγκρίθηκε η συμπερίληψη στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, καθώς και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7β του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021 και ισχύει).
- Εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 285.500.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2021ΣΕ07100014 της ΣΑΕ 071.
- Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισμού και των τυχόν επαναλήψεών του, τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης με βάση την προσφορά του μειοδότη και την υπογραφή αυτής.

7) Τα Συμβατικά Τεύχη της εργολαβίας και γενικά τα έγγραφα της σύμβασης.

8) Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/4-8-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση, με την οποία αποφασίστηκε:

- Η έγκριση του από 02-08-2022 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
- Η ανάθεση της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με αξιολόγηση μελέτης, στον Οικονομικό Φορέα «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.**», του οποίου η προσφερόμενη κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών αντιστοιχεί σε **έκπτωση 10,10%** και προκύπτει συνολική κατ' αποκοπή δαπάνη έργου **207.159.200,00 €** (χωρίς ΦΠΑ).

9) Τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.» πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και το γεγονός ότι, μετά από τον έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη του υπόψη έργου.

- 10) Την προσφορά του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, η οποία αντιστοιχεί σε έκπτωση **10,10%** και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
Κατ' αποκοπή δαπάνη εργασιών	155.976.500,00
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%	28.075.770,00
Σύνολο	184.052.270,00
Απρόβλεπτα 9%	16.564.704,30
Απολογιστικά	1.700.000,00
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%	275.094,00
Αναθεώρηση	4.567.131,70
Σύνολο	207.159.200,00
ΦΠΑ 24%	49.718.208,00
Σύνολο Δαπάνης Έργου (με ΦΠΑ 24%)	256.877.408,00

- 11) Την Πράξη 650/2022 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 45788/22-8-2022 έγγραφο και σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, υπό τον όρο να έχει ολοκληρωθεί η ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.
- 12) Την με αρ. πρωτ. 227/07-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙΣ46ΜΤΛΡ-ΨΦΥ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη – Άμφισσα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5200000 και κωδικό εναρίθμου 2022ΣΕ27110020 της ΣΑΕ 2711, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ».
- 13) Την από 30-01-2023 Υ/Δ του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφειγενείς μεταβολές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3.δ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α ν α θ έ τ ε ι

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.»**, καλούμενο εφεξής **«Ανάδοχος»** την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«Οδικό τμήμα “Μπράλος – Άμφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο»

Β. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου, σύμφωνα και με τα ακόλουθα:

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την παρούσα σύμβαση.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/372749/22-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΚΗ465ΧΘΞ-9ΗΚ) (ορθή επανάληψη: 05-01-2022) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα / συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και με τις κατά περίπτωση εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας με τον Κύριο του Έργου η επίλυση παραπέμπεται, όπως ο νόμος ορίζει, στο Διοικητικό Εφετείο.
3. Το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες» του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την οικονομική προσφορά του, η οποία διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον Πίνακα του ανωτέρω εδαφίου Α.10 της παρούσας.
5. Την με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/249115/04-08-2022 (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ465ΧΘΞ-ΣΤΓ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και του ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 227/07-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΙΣ46ΜΤΛΡ-ΨΦΥ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «Οδικό Τμήμα Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα –

Αντίρριο (Μπράλος - Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη – Άμφισσα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5200000 και κωδικό εναρίθμου 2022ΣΕ27110020 της ΣΑΕ 2711, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»..

Γ. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα:

Δ η λ ώ ν ε ι

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.»**.
2. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.
4. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει πλήρως:
 - Τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου.
 - Τους χώρους και τις περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, καθώς και τις πιθανές επιτρεπόμενες θέσεις δημιουργίας αποθεσιοθαλάμων από τα πλεονάζοντα προϊόντα.
 - Θα εκπονήσει τις αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων μελέτες σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.
5. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψης υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν.
6. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας έχει μελετήσει τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου, ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι εκτέλεσης του

έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

7. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία:

- περί μέτρων ασφαλείας στα τμήματα στα οποία θα εργάζεται, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων,
- για την εργοταξιακή σήμανση και την σήμανση εκτροπής της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια των εργασιών, θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και
- περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων, αποδεχόμενος ο δεύτερος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

8. Ότι ο ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση και εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, καθώς και για κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών.

9. Ότι βεβαιώνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις του έργου και που κατετέθησαν από τον ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - Διακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.»** πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι σύμφωνα με το νόμο, ορθά και ακριβή.

Δ. Αντίκλητος του Αναδόχου, ορίζεται ο **κ. Νικόλαος Ρηγόπουλος** με Α.Δ.Τ.: Π 047297.

Ως έδρα του Αναδόχου δηλώνεται η έδρα του αντικλήτου του ήτοι το Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, τηλέφωνο 210 6375523 και email: nrigopoulos@avax.gr.

Ε. Ακολούθως, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, συνολικού ποσού 11.512.096,77 € κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

Αναλυτικά η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου που κατατέθηκε είναι:

- Η με αρ. 50010001/151323000303/3-2-2023, εγγυητική της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας «ΖΚ LEV INS AD» που εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρίας, ποσού 11.512.096,77 €.

ΣΤ. Η ολική και οι τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου. Σημειώνεται ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

- Ζ.** Ο Κύριος του Έργου θα συνδράμει όπου τυχόν απαιτείται και θα παρέχει συνακόλουθα κάθε αναγκαία συνδρομή στον Ανάδοχο για την έγκαιρη λήψη του συνόλου των εγκρίσεων, θετικών γνωμοδοτήσεων και διοικητικών αδειών που μπορεί να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου.
- Η.** Για την υπέρβαση της συνολικής και των τμηματικών (ενδεικτικών και αποκλειστικών) προθεσμιών του έργου προβλέπεται η επιβολή ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 της ΕΣΥ.
- Θ.** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Ι.** Το υπόψη έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο ως μεταφερόμενο στα πλαίσια της χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 2711, ενάρημο 2022ΣΕ27110020, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ.
- Κ.** Η παρούσα συνοδεύεται από την 30-01-2023 Υ/Δ του Αναδόχου, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφινγενείς μεταβολές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 105 παρ. 3.δ του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί με ευθύνη του στην αρμόδια για την Ανάδοχο Οικονομική Εφορία), ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.-Κ.Σ.Σ.Υ.) για χρήση της Υπηρεσίας.

**ΜΑΡΟΥΣΙ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΑΒΑΞ Α.Ε.»**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΤΖΑΛΗΣ