



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμία, 21 /10/2025  
Αριθ. Πρωτ.: 39702

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ»  
Αξίας 29.989,70€ (χωρίς ΦΠΑ). Αξία ΦΠΑ 24%= 7.197,53€  
Συνολικό ποσό Σύμβασης: 37.187,23 €

Στη Λαμία, σήμερα, την 21η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2025, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2231351544 ) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Ο κος Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου, Δήμαρχος Λαμιέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου
- β. Ο κος Σκριμπόνης Κωνσταντίνος με έδρα τον Δήμο Δομοκού, Δ/ση Αχιλλέως 1, Δομοκός τηλ. 2232022102/6978441323, με Α.Φ.Μ. 025248544 της Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, καλούμενος εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος Πανουργιάς Ν. Παπαϊωάννου Δήμαρχος Λαμιέων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118, για την απευθείας ανάθεση έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Την με αριθ. 51/2025 μελέτη της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ» προϋπολογισμού 37.187,23 € με Φ.Π.Α. 24%, χρηματοδότηση από το ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025.
- 3) Την αρ. 119/2025 (ΑΔΑ: ΡΒΒΠΩΛΚ-ΥΨΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων με ΚΑ 63.7336.0001.
- 4) Την υπ' αριθ. 34152/11-09-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 25REQ017535220 και ΑΔΑ: ΡΙΔΘΩΛΚ-81Ε).
- 5) Την υπ' αριθμ. 34944/18-09-2025 βεβαίωση Π.Ο.Υ ότι με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για συμβάσεις έργων, μελετών ή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έχουν ανατεθεί έως την 17/09/2025 συμβάσεις ποσού 117.782,35 € με το Φ.Π.Α., ήτοι ποσοστό 0,46% (το οποίο είναι <10%).
- 6) Την υπ' αριθ. 35296/22-09-2025 Απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων με την οποία αποφασίστηκε Α) η αποδοχή της υπ. αριθ. 51/2025 μελέτης της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων, Β) η

έγκριση των τευχών και των τεχνικών προδιαγραφών της ως άνω μελέτης και Γ) η εκτέλεση του έργου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

- 7) Την υπ' αριθ. 36552/30-09-2025 Πρόσκληση του Δήμου Λαμιέων προς τον οικονομικό φορέα «ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» (ΑΔΑΜ: 25PROC017649018).
- 8) Τις αρ.πρωτ. 37960/8-10-2025 και 38192/9-10-2025 αιτήσεις με τις οποίες ο οικονομικός φορέας «ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» υπέβαλλε προσφορά ύψους 37.187,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά η οποία αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα εργασιών	22.100,00€
Γ.Ο. & Ε.Ε.	3.978,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.078,00€
Απρόβλεπτα 15%	3.911,70€
ΣΥΝΟΛΟ	29.989,70€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.989,70€
Έκπτωση (0,00%)	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	29.989,70€
ΦΠΑ 24%	7.197,53€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	37.187,23€

- 9) Την υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ότι ο ίδιος δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή της προσφοράς του και την έκδοση της παρούσας.
- 10) Την με αριθ. πρωτ. 39165/16-10-2025 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων με αριθμό ΑΔΑ: Ψ1ΙΣΩΛΚ-3ΗΝ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD017751953 με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου στον κο Σκριμπόνη Κωνσταντίνο.
- 11) Το υπ' αριθ. 39358/17-10-2025 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, κο ΣΚΡΙΜΠΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ο οποίος θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΗΛΕΥΤΟΥ»

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται εντός **ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της πρωτοκόλλησής της αυτής στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων.
3. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για αποζημιώσεις ατυχημάτων του

ιδίου και του πάσης φύσεως προσωπικού του, και για αποζημιώσεις που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά του, κλπ, σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

4. Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
5. Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο ανάθεσης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
6. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.
8. Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 39702/21-10-2025 και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

Μετά την ανάρτηση της παρούσης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δύο (2) αντίτυπα.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ**

**ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ**