



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Β1' ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒ. ΕΡΓΩΝ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :.....

Αθήνα, 01 - 10 - 2013

Αρ. Πρωτ : 3866/117516/20Β1/340

Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

Ποσού : **Εικοσιτριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών » (23.646.959,05 €)** , (συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των Απροβλέπτων, της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.) .

Για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου : **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα την 1^η **Οκτωβρίου** του έτους **2013** , ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , (01-10-2013) η **κ. Αικατερίνη Συντήλα** , Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, και σύμφωνα με την Απόφαση **4690/123504/20Β1/340/06-12-2012** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφετέρου:

ο **Γεώργιος Ρωμοσιός** του Αλεξάνδρου κάτοχος του υπ' αριθμόν **ΑΒ 649456** Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας , ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας **« ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε »** που ορίστηκε σύμφωνα με την **2439** από **26 - 09 - 2013** Συμβολαιογραφική Πράξη Δήλωση Σύστασης Κοινοπραξίας – Ορισμός κοινού εκπροσώπου της ως άνω Κοινοπραξίας **« ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. » - « ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε»** και την από **27-09-2013** σχετική Δήλωση Αποδοχής του .

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του **Ν. 1418/84** “Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους **Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν. 2372/96, Ν.2940/01, Ν.3212/2003** και του **Ν.3263/2004** και του εκτελεστικού **Π.Δ. 609/85**, όπως αυτό ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του **Ν. 3481/06** (Φ.Ε.Κ. 162 Α / 2-8-2006) άρθρο 4, καθώς και τις διατάξεις του **Ν. 3669/2008** «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) οι οποίες εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης , καθώς και του **Ν.4070/2012** .
2. Τις διατάξεις του **Π.Δ. 146/88** « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας » εκτελεστικού του **Ν.1418/84**.
3. Το **Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14-2-2005)** - «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

4. Το **N.3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/10-11-2005)** – «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ Α 30/14-2-2005)"».
5. Την **4276/16-07-2009** Απόφαση της Δ/σης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης κατασκευής των προτεινόμενων έργων 26.000.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.
6. Την ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ ΕΥΠΕ/106052/09-07-2008 ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε & ΥΠ.Α.Α.Τ, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση ισχύος μέχρι τις 31-12-2016 των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την 21603/12-12-1996 σχετική ΚΥΑ με τίτλο «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το αρδευτικό έργο Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας»
7. Τα τεύχη δημοπράτησης (Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Γ.Ε.Σ.Υ. και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) της οριστικής μελέτης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία.
8. Την **8925/25-09-2009** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ένταξης της πράξης, με τίτλο «Αρδευτικό Δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν. Φθιώτιδας», στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013» (ΠΑΑ), με συνολικό προϋπολογισμό της πράξης 27.000.000,00€.
9. Την **12127/20Β1/340 / 18-11-2011** Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν τα συνταχθέντα τεύχη (Γ.Ε.Σ.Υ., Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) και ο επικαιροποιημένος Προϋπολογισμός Μελέτης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας», με συνολικό προϋπολογισμό 26.873.950,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
10. Την **12517/20β1/340/21-11-2011** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε η από 8 Νοεμβρίου 2011 Διακήρυξη για την δημοπράτηση του έργου «Αρδευτικό έργο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας» μαζί με το τεύχος της Διακήρυξης .
11. Την **12293/28-11-2011** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση Πίστωσης ποσού των 21.848.739,84 € εις βάρος των πιστώσεων του ενέριθμου έργου « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Ν.Φθιώτιδας» με Κ.Α 2010ΣΕ08180032 της ΣΑΕ 081/8.
12. Την **64/3360/20β1/340/12 – 01 - 2012** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διεξαγωγής (Ε.Δ.) του Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου .
13. Την **4690/123504/20β1/340/06-12-2012** Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Τ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Δημοσίου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που έγινε στην Αθήνα στις 20 – 03 - 2012 στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας » και αναθέτουμε την κατασκευή του στην Κοινοπραξία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή, με συνολική προσφορά **17.398.218,55 €** (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), ή **19.225.169,96 €** (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για εργασίες Γ.Ε. και Ο.Ε., Απρόβλεπτα, πρόβλεψη Αναθεώρησης , ή **23.646.959,05 €** με το Φ.Π.Α. (23%) στην οποία αντιστοιχεί μέση τεκμαρτή έκπτωση **12,01 %** επί των τιμών του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
14. Το **N.2229/94, άρθρο 1, παραγρ. 13** με βάση την οποία κατά την υπογραφή του παρόντος, επανακαθορίζονται τα υπόλοιπα κονδύλια (Απροβλέπτων , Αναθεώρησης , Φ.Π.Α., κ.λ.π.) ανάλογα με το ποσοστό έκπτωσης και η προσφορά πλέον αναλύεται ως εξής :

Κόστος εργασιών	:	14.744.253,01 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	:	2.653.965,54 €
Άθροισμα Α	:	17.398.218,55 €
Απρόβλεπτα (9%)	:	1.565.839,67 €
Άθροισμα Β	:	18.964.058,22 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη)	:	261.111,74 €

Άθροισμα Ε	: 19.225.169,96 €
Φ.Π.Α. (23%)	: 4.421.789,09 €
Συνολική Δαπάνη	: 23.646.959,05 €

15. Την υπ' αριθμ. **2121/ 2013** Απόφαση του VI' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύτηκε την **17 – 05 – 2013** Συνεδρίασης του και με την οποία δεν καλύπτεται η υπογραφή της σύμβασης υπό τους εξής όρους : α) η οριοθέτηση των χειμάρων να λάβει χώρα πριν από την έναρξη των εργασιών , β) η έγκριση της οριοθετήσεως να είναι η προτεινόμενη με τις ήδη υπάρχουσες στο φάκελλο του δημοπρατηθέντος έργου μελέτες και γ) να μην υπάρξει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου .

16. Το με αριθμ. Πρωτ. Υπ. Α.Α.Τ **2478/73364/14-06-2013** έγγραφο της Αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε προς τη Δ/ση Τ.Μ.Κ του Υπ.Α.Α.Τ με το οποίο δηλώνει ότι στο οικείο συμφωνητικό δέχεται να αναγράφεται ρητά , κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα , ότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε δεν πρόκειται να διεκδικήσει καμία θετική ή αποθετική ζημία εξαιτίας πιθανής καθυστέρησης στην έκδοση της απαιτούμενης σχετικής απόφασης οριοθέτησης των χειμάρων .

17. Την με αριθμ. Πρωτ. **16482/14-08-2013** Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. Ανταγωνιστικότητα με την οποία προεγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας » υπό τον όρο ότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία δεν θα διεκδικήσει καμία θετική ή αποθετική ζημία εξαιτίας πιθανής καθυστέρησης για την εκπλήρωση των όρων που έχουν τεθεί από το ελεγκτικό συνέδριο .

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στη δεύτερη των συμβαλλομένων , Κοινοπραξία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου : « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας » με συνολικό προϋπολογισμό προσφοράς **Εικοσιτριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών » (23.646.959,05 €)** ή « **Δέκα οκτώ Εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών » (18.964.058,22 €)** (κόστος εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. και Απρόβλεπτα) , σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται :

1. Την **4276/ 16 – 07 - 2009** Απόφαση της Δ.Ε.Β. της Ν.Α. Φθιώτιδας , με την οποία εγκρίθηκε , η τεχνική Μελέτη του έργου : « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας » και η **4046/01-09-2010** Απόφαση της Δ.Ε.Β. της Ν.Α. Φθιώτιδας με την οποία εγκρίθηκαν τα αναμορφωμένα τεύχη της τεχνικής μελέτης του έργου.
2. Την **12127/20Β1/ 340/18-11-2011** Απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας »
3. Στο σύνολο των συμβατικών τευχών που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω οριστική μελέτη (Τιμολόγιο, Προμετρήσεις, Σχέδια κλπ.) .
4. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε **τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού .**
5. **Η Ανάδοχος Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε δεν θα διεκδικήσει καμία θετική ή αποθετική ζημία εξαιτίας πιθανής καθυστέρησης για την εκπλήρωση των όρων που έχουν τεθεί από την υπ' αριθμ. 2121/ 2013 Απόφαση του VI' Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου .**
6. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της Αναδόχου Κοινοπραξίας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε , δήλωσε ότι αποδέχεται την ανάληψη της κατασκευής του έργου : « Αρδευτικό δίκτυο Ανατολικής Βίστριζας Νομού Φθιώτιδας » σύμφωνα με τους όρους που προαναφέρονται παραπάνω, τα οικονομικά τεύχη, όπως επίσης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Επιβλέψεως .

Από την Ανάδοχο Κοινοπραξία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε κατατέθηκαν : (α) η υπ' αριθμό GRH103909 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της **ALPHA BANK** με ημερομηνία έκδοσης 03-07-2013 , ύψους Ευρώ : 539.339,00 € και (β) η υπ' αριθμό LD/13184/00027 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της **attica bank** με ημερομηνία έκδοσης 03-07-2013 , ύψους Ευρώ : 539.339,00 € , ήτοι συνολικό ποσό εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης : **1.078.678,00 €** σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3263/2004 .

Η ανωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αντιστοιχούν στο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης **12,01 %** ως εξής :

α) Για ποσοστό 12% αντιστοιχεί ποσό εγγυητικής 5% * 21.551.995,39 € = **1.077.599,77 €** σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 35 του Ν3669/2008 .

β) Για το εναπομένον ποσοστό 12,01 % -12% =0,01% αντιστοιχεί το παρακάτω ποσό :

[0,01 * 0,5 %] * 21.551.995,39 € = **1077,60 €** (παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν3669/2008)

Ήτοι το συνολικό ποσό των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ανέρχεται σε (α+β) = **1.078.677,37 €** (επί του Προυπολογισμού του έργου χωρίς την Αναθεώρηση και το Φ.Π.Α) σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης , οι οποίες θα καλύπτουν στο σύνολό τους και αδιακρίτως την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος Συμφωνητικού, σε περίπτωση δε που θα γίνει παράβαση των όρων αυτών από την Ανάδοχο Κοινοπραξία **ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε** θα καταπίπτουν προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης Αποφάσεως του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων .

Από την Ανάδοχο κατατέθηκε και η από 26 - 09 – 2013 Δήλωση ορισμού **Αντικλήτου** και η αντίστοιχη από 27 – 09 - 2013 Δήλωση Αποδοχής .

Το Συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα , από τα οποία δύο (2) έλαβε η Ανάδοχος Εταιρεία και ένα (1) παρέμεινε στο Αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δημόσιο

**Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Μελετών
& Κατασκευών**

**Για την Ανάδοχο
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε
Ο Εκπρόσωπος**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΟΣΙΟΣ

Συνημμένη στο παρόν :

Η από 03 – 06 - 2013 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Κοινοπραξίας ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε (αφορά στον έλεγχο του Ε.Σ.Ρ.) (ΚΥΑ 20977/23-8-2007, παρ.1 ΙΙ, ΦΕΚ 1673/τ.Β./23-8-2007).