



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Αρ.Πρωτ: 27897/609

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

CPV: 71335000-5 (Τεχνικές Μελέτες)

Στο Δήμο Μακρακώμης σήμερα την 04^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη οι υπογράφωντες :

1. Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Χαντζής, ως εκπρόσωπος του Δήμου Μακρακώμης, και
2. Ο Ντζοίδος Χρήστος του Βασιλείου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, μελετητής με αριθ. μητρώου ΓΕΜ 24753, Α' τάξης στην κατηγορία 13 (υδραυλικές μελέτες), με έδρα: Νικολάου Κρίκου 52, Σπερχειάδα Τ.Κ 35003, τηλ: 2236045006, και ΑΦΜ: 301620509, ΔΟΥ: Λαμίας.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, στα οποία ο μεν πρώτος των συμβαλλομένων αναφέρεται με τη λέξη «**Εργοδότης**» ο δε δεύτερος με τη λέξη «**Ανάδοχος**».

Ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα άρθρα 224 "Αναθέτοντες φορείς", 230 "Υδωρ" και 328 "Απευθείας ανάθεση" και 330 "Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης" του Βιβλίου ΙΙ.
- Το Ν.4782/2021, «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα τα άρθρα 126, 128 και 130.
- Το άρθρο 22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.2016 τεύχος Α') "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις" που αφορά τροποποιήσεις του Ν.4412/2016.
- Τα άρθρο 86, του Ν.3463/2006, καθώς και το άρθρο 95, του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
- Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006) «Κύρωση Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 209, παρ. 9 όπως διαμορφώθηκε με την παράγ. 1 περ. (38) του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- Την αριθ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 ΥΑ (ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017) για την Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α' 147).
- Το με αριθ. πρωτ.: Δ11/77444/10-03-2023 έγγραφο του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για την Αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2023.
- Το γεγονός ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, απαιτείται η εκπόνηση της μελέτης: «**ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ**

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», η οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.

- Την αριθ. **96/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
- Την αριθ. **119/2022** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης προϋπολογισμού έτους 2023.
- Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων τρέχοντος έτους (2023) του Δήμου στον Κ.Α.: **64-7326.022**.
- Την αριθ. **67/2023** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: **23REQ012932320** (CPV: 71335000-5).
- Την αριθ. 26897/22-06-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα) με ΑΔΑΜ: **23REQ012932477** και ΑΔΑ: **6ΧΡΠΩΛ2-Ε5Τ** & τη βεβαίωση του Αναπλ. Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 592/2023.
- Την με αριθ. πρωτ.: **26899/539/22-06-2023** Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης των εγγράφων σύμβασης και τρόπου εκπόνησης μελέτης, με ΑΔΑ: **Ψ2Α2ΩΛ2-Ξ18**.
- Την αριθ. **26915/541/22-06-2023** Πρόσκληση του Δήμου μας προς τον: **Χρήστο Β. Ντζίδο**, με ΑΔΑΜ: **23PROC012935839**.
- Την υποβληθείσα προσφορά του: **Χρήστου Β. Ντζίδου (αριθ. πρωτ. εισερχ.: 27013/556/23-06-2023)**.
- Την με αριθ. πρωτ. 27842/604/03-07-2023 (ΑΔΑ: ΕΠΡΙΩΛ2-Ι04, ΑΔΑΜ: **23AWRD013000420**) Απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της μελέτης.
- Την με αριθ. πρωτ. 27843/605/03-07-2023 Πρόσκληση του Δήμου μας περί υπογραφής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» με τους παρακάτω όρους και τις από αυτούς απορρέουσες υποχρεώσεις:

ΑΡΘΡΟ 1°

Η μελέτη θα εκπονηθεί και θα παραδοθεί σε ένα (1) στάδιο. Η σύνταξή της θα γίνει σύμφωνα με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το παρόν συμφωνητικό και τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 2°

Ο Εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία διαθέτει και είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της μελέτης. Από τον Ανάδοχο επίσης θα υποδειχθούν στον Εργοδότη τα τυχόν απαιτούμενα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία για την άρτια σύνταξη της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 3°

Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού. Υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας σε βάρος του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4°

Παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης ή των συμπληρωματικών εργασιών θα χορηγείται μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που τη δικαιολογούν. Η αίτηση

παράτασης της προθεσμίας πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο μέσα στο χρόνο της συμβατικής προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 5°

Το ύψος της αμοιβής του Αναδόχου για τη σύνταξη της μελέτης, καθορίζεται σε **12.075,53€** μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (**14.973,66€** με ΦΠΑ 24%). Το ποσό αυτό θα καταβληθεί με την εμπρόθεσμη παράδοση της μελέτης σε βάρος του Κ.Α. **64-7326.022** του Δήμου σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 6°

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλλει όλους τους νόμιμους φόρους, κρατήσεις και τέλη χαρτοσήμου που ισχύουν για τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες επενδύσεις. Ο Εργοδότης καταβάλλει το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 7°

Η παραλαβή της μελέτης θα γίνει με την έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία, περί συμμορφώσεως του Αναδόχου προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και αποδοχή της μελέτης από τον Εργοδότη.

ΑΡΘΡΟ 8°

Μετά την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της μελέτης, η κυριότητα περιέρχεται στον εργοδότη που μπορεί να την χρησιμοποιήσει κατά την κρίση του. Απαγορεύεται στον μελετητή να επιδείξει οποιοδήποτε τμήμα της μελέτης χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη, διατηρώντας όμως τα δικαιώματα της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 9°

Κάθε ασυμφωνία των συμβαλλομένων κατά την εφαρμογή του παρόντος συμφωνητικού επιλύεται αρμονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10°

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε ένα (1) ο Ανάδοχος και τέσσερα (4) ο Εργοδότης.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Γεώργιος Χαντζής

Χρήστος Β. Ντζιόδος