

ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023».

Αριθ. Πρωτ. : 6403/Ε

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
για 705.613.05€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» προϋπολογισμού (εργασιών) 1.000.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και διατιθέμενης πίστωσης, για το 2025, 500.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 500.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) υποχρέωση διατιθέμενης πίστωσης, για το 2026 .

Στη Λαμία σήμερα την 10^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Δευτέρα και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ, μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου, (ΑΦΜ 090014117) και του κ. Νικόλαου Καρανάσου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 094275308), ως εκπροσώπου αυτής, συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. 117/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 30 - 05 - 2025 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσέφερε εκπτώσεις 30% για την ομάδα «χωματοουργικά», 31% για την ομάδα «τεχνικά», και 28% για την ομάδα «σωληνώσεις», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 29,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 705.613,05€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

β) Την με αριθ. 175/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία επικυρώθηκε το από 30 - 07 - 2025 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου :«Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» στον οικονομικό φορέα «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που προσέφερε εκπτώσεις 30% για την ομάδα «χωματοουργικά», 31% για την ομάδα «τεχνικά», και 28% για την ομάδα «σωληνώσεις», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 29,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 705.613,05€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

γ) Την με αριθ. 33/24 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής,

δ) Την υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται από τον δεύτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με

όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του ουγιγενείς μεταβολές.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές και εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023» με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά τα ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς του δηλαδή 30% για την ομάδα «χωματουργικά», 31% για την ομάδα «τεχνικά», και 28% για την ομάδα «σωληνώσεις», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 29,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 705.613,05€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσοστά Γ.Ε. και Ο.Ε. και οι απρόβλεπτες δαπάνες, ως εξής:

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤ. ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	318.103,90	30%	222.672,73
	ΤΕΧΝΙΚΑ -ΦΡΕΑΤΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	116.539,00	31%	80.411,91
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	250.625,32	28%	180.450,23
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	685.268,22	Π1:	483.534,87

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	123.348,28		87.036,28
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	808.616,50	Π2:	570.571,15

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	29,44%
--------------------------------------	--------

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	121.292,48		85.585,67
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	929.908,98	Κατά την προσφορά:	656.156,82
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	70.091,03		49.456,23
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.000.000,01	Κατά την προσφορά:	705.613,05

και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε προθεσμία **δέκα** (10) μηνών.

2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΕΦΚΑ κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της δημοπρασίας, εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.

4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση της ΔΕΥΑΛ κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατέθεσε την με αριθμό e-235192 / 03-11-2025 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για 50.000,00€ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 4.2.ε της αναλυτικής διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ ΦΟΡΕΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ
Νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ