



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμία, 14 / 03 /2023
Αριθ. Πρωτ.: 9979

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ»

Αξίας 35.133,53€ (χωρίς ΦΠΑ). Αξία ΦΠΑ 24%=8.432,05€
 Συνολικό ποσό Σύμβασης: 43.565,58 €, με χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΕ055-ΥΠ.ΕΣ.
 (ΘΕΟΜΗΝΙΑ), με Κ.Α. 64.7331.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Στη Λαμία, σήμερα, την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου Λαμιέων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947640, Δ.Ο.Υ. Λαμίας: Τηλ.: 2231351544) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. Ο κος Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος , Δήμαρχος Λαμιέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου

β. Ο Γεώργιος Σ. Καραντζούνης, με έδρα την Λαμία, Λεωνίδου 21, ΤΚ 35133, τηλ. 6974707509, με Α.Φ.Μ. 079078022 της Δ.Ο.Υ.ΛΑΜΙΑΣ, καλούμενος εφεξής ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος Ευθύμιος Κ. Καραϊσκος Δήμαρχος Λαμιέων, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του άρθρου 118, για την απευθείας ανάθεση έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 2) Την με αριθ. 105/2022 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων με προϋπολογισμό μελέτης 44.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
- 3) Την αριθμ 172/03-01-2023 απόφαση χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε βάρος των πιστώσεων 2003ΣΕ05500005.
- 4) Την αριθμ. 2613/19-01-23 βεβαίωση Π.Ο.Υ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
- 5) Την αριθ. 2905/23-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΔΥΩΛΚ-ΞΦ2) και ΑΔΑΜ:23REQ012019535) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
- 6) Την με αριθ.πρωτ. 4481/02-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012068815) Πρόσκληση υποβολής προσφορών και σχετικών δικαιολογητικών.
- 7) Την προσφορά από τον Γεώργιο Καραντζούνη, η οποία, υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 278601 και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	25.314,61€
ΓΕ και ΟΕ 18%	4.556,63€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	29.871,24€

Απρόβλεπτα 15%	4.480,69€
Απολογιστικά	450,00€
Αναθεώρηση	331,60€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	35.133,53€
ΦΠΑ 24%	8.432,05€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	43.565,58€

- 8) Την με αριθ.πρωτ. 6344/16-02-2023 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΤΣ8ΩΛΚ-30Τ & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012202320) με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση του έργου στον Γεώργιο Καραντζούνη.
- 9) Το υπ' αριθμ. 7981/01-03-2023 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερο των συμβαλλομένων, Γεώργιο Σ. Καραντζούνη την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ**».

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-171435	06/03/23	ΤΜΕΔΕ	1.757,00€ Κ.Ε.

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ V/158767/09-03-23 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ, «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

3. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και της πρωτοκόλλησής της αυτής στο πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων.

4. Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης για αποζημιώσεις ατυχημάτων του ιδίου και του πάσης φύσεως προσωπικού του, και για αποζημιώσεις που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα υλικά του, κλπ, σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου, των Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

Ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και

αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

5. Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.

6. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων – Δόμησης – Δικτύων και Ενέργειας του Δήμου, που είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

8. Η παρούσα πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 9979/14-03-2023 και υπογράφεται ψηφιακά από τους ανωτέρω συμβαλλομένους.

Μετά την ανάρτηση της παρούσης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ