ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Λ Α Μ Ι Α Σ
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

**ΕΡΓΟ:** «**Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας».**

Αριθ. Πρωτ. 5772/Ε.

**Σ Υ Μ Β Α Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ**
**για 306.203,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.).**

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: "Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας", προϋπολογισμού (εργασιών) 498.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και διατιθέμενης πίστωσης, για το 2020, 306.203,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στη Λαμία σήμερα την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΛ, μεταξύ του Δημάρχου Λαμιέων κ. Ευθύμιου Καραΐσκου ως Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., (ΑΦΜ 090014117), και της κ. Γεωργίας Αντωνάτου ως εκπροσώπου της ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., (ΑΦΜ 800683632), συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους έχοντας υπόψη:

α) Την με αριθ. 185/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 10 - 7 - 2020 για την εκτέλεση των εργασιών του έργου "Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας" στην οποία αναδείχθηκε μειοδότης η ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. που προσέφερε εκπτώσεις 38% για την ομάδα «Οικοδομικά» και 40% για την ομάδα «Οδοποιία», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 38,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, δαπάνη έργου 306.203,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου.

β) Την με αριθ. 189/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ με την οποία επικυρώθηκε το από 18 - 8 - 2020 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του έργου "Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας" στην ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. που προσέφερε εκπτώσεις 38% για την ομάδα «Οικοδομικά» και 40% για την ομάδα «Οδοποιία», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 38,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και δαπάνη έργου 306.203,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

γ) Ότι οι παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ. κρίθηκαν νόμιμες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

δ) Την με αριθ. 16/20 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο αυτής,

ε) Την με αρ. 48/15–9-2020 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Φθιώτιδας με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στην δεύτερη των συμβαλλομένων ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. την εκτέλεση των εργασιών του έργου: "Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος διέλευσης τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Λαμίας" με τις τιμές μονάδας του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά τα ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς του δηλαδή 38% για την ομάδα «Οικοδομικά» και 40% για την ομάδα «Οδοποιία», με μέσο τεκμαρτό ποσοστό προσφερθείσας έκπτωσης 38,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, όπως αυτές εγκρίθηκαν αρμόδια, αντί αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου συνολικού ποσού 306.203,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) στο οποίο περιλαμβάνονται τα ποσοστά Γ.Ε. και Ο.Ε. και οι απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του Νόμου 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε προθεσμία **δώδεκα** (12) μηνών.

2. Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και ο ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

3. Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ΕΦΚΑ κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της δημοπρασίας, εκτός από τον Φ.Π.Α., βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. Ως προς τον Φ.Π.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) άρθρο 39 α παράγραφος 4 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.

4. Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων αυτής της σύμβασης και για οποιαδήποτε απαίτηση της ΔΕΥΑΛ κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων, που είναι πιθανό να προκύψει από την εκτέλεση του έργου, η ανάδοχος ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. κατέθεσε την με αριθμό e-88167 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για 15.310,19€ του ΤΜΕΔΕ Αθήνας.

Η παρούσα σύμβαση συνοδεύεται από το πρακτικό ελέγχου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.2.ε της αναλυτικής διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Α.Ε.

Γεωργία Αντωνάτου
Νόμιμος εκπρόσωπος της
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΛ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ